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UMOWA nr....ooovviiiiiiiinnnnn,

Dnia........ooovvvviiiiiinns rok w Radymnie pomigdzy
Miastem Radymno,

ul. Lwowska 20,

37-550 Radymno,

woj. podkarpackie,

Regon 650900559

Nip 792-20-32-905

reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg” - uprawnionym do wykonania robot objetych niniejsza
umowg na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ................. r. W zakresie zadania pn:
»Przebudowa ulic: Jana Pawla II, Pogodnej, Zimowej oraz remont ciagu pieszo-rowerowego w
Radymnie” zawarto umowe nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Przebudowa ulic: Jana
Pawla II, Pogodnej, Zimowej oraz remont ciggu pieszo-rowerowego w Radymnie” zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia i oferta Wykonawcy, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakoSci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej oraz przepisow prawa.

Szczegotowy zakres robot okreslaja :

1) Opis przedmiotu zamowienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) przedmiary robét,

4) specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
5) oferta Wykonawcy.

2. Realizacja niniejszej Umowy dofinansowana jest z $rodkéw Wojewody Podkarpackiego ze $rodkow
Rzgdowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjnosci Regionow poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej

3. Wartos¢ zadania ustala si¢ na kwote netto: .oceevvveiiiiniieiiaiiennnnnnn. z},

R (0378 11
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plus obowigzujacy podatek VAT W WYSOKOSCI: eeereerenrenrenscnscnsans zl,

L (1142 11 1= ,
razem wartoSC zadania brutto: c.e.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens z1,,

L 0370 11

Wynagrodzenie okreslone w ustepie 2 niniejszego paragrafu jest formg wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z SIWZ oraz wybrang oferta Wykonawcy i ustalone jest za wykonanie ilo§ci robot okre§lonych
w kosztorysie ofertowym i za ceny jednostkowe okreslone w tym kosztorysie.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym, nie beda zmieniane w toku realizacji przedmiotu
zamOwienia i nie beda podlegaly waloryzacji za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej
umowie.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym obejmuja wszystkie koszty niezbedne do
wykonania rob6t wymaganej jako$ci i wskazanym terminie wlaczajac w to koszty prowadzenia
dzialalno$ci przez Wykonawce, kalkulowany przez Wykonawce zysk oraz wszelkie inne koszty, optaty,
naleznosci zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cig materialng, zobowigzaniami
Wykonawcy wymienionymi w warunkach umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot
budowlanych.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o
kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie faktycznie zrealizowanych iloSci robdt oraz
no$nikdéw, cen i cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Wysokos¢ wynagrodzenia nie przekroczy kwoty brutto ...ceeeeeeeeeeeenenns zk;

SHOWIIE: «enniniiniiiiiiiiiir s e,

W przypadku gdy w trakcie wykonywania robot okaze sig, ze przedmiar robot nie uwzgledniat
wszystkich robdt koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowiazany jest do poinformowania niezwlocznie Zamawiajacego. Roboty te zostang rozliczone na
podstawie cen sktadnikow cenotworczych (R, Kp, Kz, Z, M, S) okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Przystapienie do prac okre§lonych w ust. 9 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy w budzecie Zamawiajacego brak bedzie wystarczajacych srodkéw finansowych na
zaplate robot okreslonych w ust. 9 lub Zamawiajacy nie wyrazi zgody na ich realizacje , Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia kiedy otrzymat informacje¢ o ktérej mowa w ust. 9.
Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 3, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:
1/ zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug,
2/ zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
3/ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
4/ na zasadach i w sposob okreslony w ust. 13 - 25, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcg.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 12 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgéci przedmiotu Umowy zrealizowane;j,
zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejScia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towardéw 1 ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktoérej mowa w ust. 12 pkt 2
lub 3, bedzie obejmowaé wylacznie cze¢s¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z
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wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiagzku z wyptata wynagrodzenia

Pracownikom. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do

czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej

zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 12, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajacym w szczegOlno$ci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajagca zmiane wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktoérych bedzie wynika¢, w jakim

zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1/ pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - W przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 2, lub

2/ pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt
3.

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 12 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest

on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie

krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma

wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w

ust. 19 pkt 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 18, Strona, ktora

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strong¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czg$ciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 18. W

takim przypadku przepisy ust. 19 - 21 oraz 23 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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§2

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1/ rozpoczecia robot: dzien przekazania placu budowy,
2/ wykonania przedmiotu umowy: 10.12.2018 rok.

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy, jest data stwierdzona w protokole odbioru, niezaleznie od
daty zakonczenia prac komisji odbiorowe;.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow fabrycznie nowych, wlasnych
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
oraz odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1570 z pdézn. zm.) oraz wymaganiom okre$lonym w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz przy uzyciu wilasnych
narzedzi i maszyn, zgodnie ze sztuka budowlang, projektem budowlano-wykonawczym i Prawem
Budowlanym.

2. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o terminach zakonczenia prac ulegajacych
zakryciu badz robotach zanikajacych co najmniej 3 dni przed terminem przewidywanego zakonczenia, a
w przypadku nie powiadomienia jest zobowigzany do wykonania odkry¢ kontrolnych na wezwanie
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnic
warunki bezpieczenstwa.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
(w tym komunikacyjnych), oraz bedzie na biezaco usuwat niepotrzebne urzadzenia materialy, odpady i
$mieci.

5. Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego i skutecznego usuwania wszelkich szkod i awarii
spowodowanych przez Wykonawcg w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenia nawierzchni
przyleglego terenu, trawnikow, chodnikéw zniszczonych podczas wykonywania prac, uczestniczenie w
wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu oméwienia spraw zwigzanych
z realizacja przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do
udostepnienia danych i informacji zwigzanych z budowa.

7. Po wykonaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy i przekazaniu
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiorze robot.

§4

1. Zapewnienie przestrzegania warunkow BHP 1 wykonanie wszelkich zabezpieczen w rejonach
prowadzenia robot nalezy do Wykonawcy.
2. Z chwilg przekazania placu budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialno$¢ w szczegolnoscei:
1/ za szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw dot. pracownikow 1 o0s6b trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzenia robot,
2/ za szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robot,
3/ za szkody wynikajace ze zniszczen wlasnosci 0sob trzecich spowodowane dziataniem, badz
zaniedbaniem Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi oplaty: za zabezpieczenia, zuzyta energi¢ elektryczna, wodg, obsluge geodezyjna
wraz z inwentaryzacjg powykonawcza, opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
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realizacji robot wraz z optatami za zajecie pasa drogowego 1 inne optaty zwigzane z utrzymaniem terenu
budowy i prowadzonymi pracami budowlanymi.

Rozliczenie za media nastapi na podstawie opomiarowania poszczegélnych mediow przez Wykonawce.
Wykonawca dokona zaplaty za media przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

§5

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu na piS§mie termin zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.
Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu:

1/ o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

2/ dokumentacj¢ powykonawczg w tym kompletng dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

dokonanymi przez projektanta,

3/ oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci do odbioru koncowego,

4/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

5/ uzgodniong inwentaryzacje powykonawczg wszystkich realizowanych robot,

6/ Ksigzke Obmiaru Robot potwierdzong przez Inspektora nadzoru,

7/ protokoty badan i sprawdzen.
Warunkiem zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie
wraz z przyjeciem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletnych wynikow wymaganych badan
i prob.
Fakt ten winien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru odpowiednim wpisem w dzienniku budowy
Zamawiajacy powotuje komisje odbioru i ustala date rozpoczegcia odbioru, o czym powiadamia
Wykonawce pisemnie.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone to odméwi odbioru do czasu
zakonczenia robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy odstgpuje od
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac termin ich usunig¢cia. Po usuni¢gciu wad Wykonawca
podejmuje czynnos$ci jak w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Jesli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji zostang sporzadzone protokoty ustalajace wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania cze$ci robot Podwykonawcom do protokotu
odbioru koncowego robot zostanie zataczony osobny protokoét odbioru koncowego robdt wykonanych
przez Podwykonawcoéw (wraz z wykazem robdt) potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli
stron.
Zakonczeniem prac komisji jest spisanie protokotu odbioru koncowego.

§7

Strony umowy ustalaja, ze dopuszcza si¢ platnos$¢ fakturami czgsciowymi za wykonanie okre$lonych
elementow robot w oparciu o sporzadzony protokot odbioru czesciowego robot w ktérym Inspektor
nadzoru i Kierownik budowy okresla wykonane ilosci robdt na podstawie obmiaru wykonanych robot
zapisanych w Ksigzce Obmiaru Robot.

Termin ptatnosci 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletem dokumentow rozliczeniowych, w tym
szczegblnosci inwentaryzacji wykonanych robot, atestow badz aprobat technicznych, na wbudowane
materialy oraz o$wiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia
wobec  jakichkolwiek podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcoéw oraz o$wiadczenie
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podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy (wzér oswiadczen stanowi zalgcznik do umowy) przelewem z konta Zamawiajacego
prowadzonegow ............ ] P na konto Wykonawcy ...................
Platno$ci czeSciowe begda dokonywane na podstawie czeSciowych protokotdéw odbioru robdt,
potwierdzajacych wykonane prace jednak nie czesciej niz raz w miesigcu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robot Podwykonawcom faktura Wykonawcy musi
zawiera¢ w swej tre$ci informacj¢ o wysokos$ci kwoty naleznej Podwykonawcom.

Procentowa warto$¢ ostatniej czg$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 10% kwoty umowne;j
brutto i nastapi po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego robot i dostarczeniu Zamawiajgcemu
faktury koncowej VAT.

§7

Wykonawca przystepujacy do zawarcia umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wysoko$¢ zabezpieczenia wynosi 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zaokraglona do 1000 w dot i
stanowi kKwot€...eeeeeenns zh, stownie: ....coovvniiniiniiniiniinnnnnn. Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ w pelnej
wysokos$ci najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Czgs¢ zabezpieczenia (70 %) gwarantujagca w mysl umowy nalezyte wykonanie robot bedzie zwrdcona
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym roboét, pozostata cz¢$¢ (30 %) zostanie przeznaczona na pokrycie
roszczen wynikajacych z rekojmi za wady i zostanie zwrécona Wykonawey w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rgkojmi za wady, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania,
zobowiazany jest do przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesja praw z polisy
lub innego dokumentu na rzecz Zamawiajacego. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy
zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma forme pieni¢zna.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......ceeeeeeee. miesiecznej gwarancji na roboty objete niniejsza
umowa.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna okresowi
gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego, a w
przypadku gdy stwierdzono wady od dnia nastgpnego po potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajagcego nie moga by¢
mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ujawnionych wad
bezptatnie, na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi czy
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi czy
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gwarancji.

Do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego odbioru Umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia
przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, niezaleznie od prawa Zamawiajacego do uzytkowania
przedmiotu Umowy odebranego odbiorami cze$ciowymi.

§9

Zamawiajacy zobowigzuje sig¢:

1/ Dokona¢ przekazania placu budowy.

2/ Dostarczy¢ Wykonawcy niezbedna dokumentacjg techniczna.

3/ Zapewni¢ nadzor inwestorski inwestycji.

4/ Zapewni¢ nadzor autorski.

5/ Dokonywa¢ odbioréw, przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie i zalacznikach
do niej.

6/ Do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odbierane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ :

1/ Wykona¢ zadanie w wyznaczonym terminie.

2/ Wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt, uzgodnieniami w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, Prawem
budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom
budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jakosci robot okreslonych w dokumentacji techniczne;.

3/ Prawidlowo i czytelnie prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy.

4/ Doprowadzi¢ teren budowy i infrastruktur¢ do nalezytego stanu.

5/ Protokolarnie przyjac teren budowy.

6/ Zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci oraz uwzglednieniem specyfiki
przedmiotu umowy i przepisami prawa budowlanego.

7/ Ubezpieczy¢ budowe, roboty z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

8/ Wykona¢ we wlasnym zakresie i na whasny koszt podtgczenia mediow dla potrzeb budowy (np.
woda, kanalizacja, energia elektryczna), w sposob uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz
ponoszenia kosztow zuzycia tych mediow.

9/ Zapewnié przestrzeganie przepisow bhp i p. poz. we wszystkich miejscach wykonywania roboét i
miejscach sktadowania materialow zgodnie z przepisami i dokumentacjg projektowa oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu.

10/Usuna¢ ewentualne szkody powstale w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11/Ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie rob6t 1 poza nim a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

12/Ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robot materiatow,

13/Posiada¢ ubezpieczenie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie wykonywanych w
ramach umowy przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego. Na
kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ aktualng optacong polisg
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

14/Dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbgdne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow.

15/Opracowac i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pozniej niz w terminie 14 dni od zawarcia umowy
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— Harmonogram Rzeczowy dla poszczegdlnych elementow prac, z uwzglednieniem kolejnosci ich
realizacji. Harmonogram ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie si¢ jej
integralng czescig jako jej zatacznik Nr 1.

16/Przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy oswiadczen osob, ktorym zostanie
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy, 0 przyjeciu obowiazkéw wynikajacych z przepisOw Prawa budowlanego oraz wpisanie
danych tych os6b do dziennika budowy.

§ 10

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przenosi¢ na osoby trzecie

swoich zobowigzan ani uprawnien wynikajacych z przedmiotu umowy.

§ 11
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie: ...coevveveeinennennn.
2. Obowiazki kierownika budowy petit bedzie: .....ccevevveiiniiiiiiiiiiiiiinnnnn,
§ 12

1. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi:

1/ za zwlok¢ w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,

2/ za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad lub usterek ujawnionych w okresie odbioru w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto,

3/ za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zmniejszy
wynagrodzenie Wykonawcy o rownowartos¢ nie wykonanych prac, powiekszone o 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

4/ w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytutu:

e braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

e nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

e nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

e braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

5/ za kazdy dzien zwtoki 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za niedochowanie ktoéregokolwiek

terminu okreslonego w wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
2. Zamawiajacy zaplaci kary umowne Wykonawcy :
1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki.
2/ za zwloke za przeprowadzenie odbioru w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki.
3/ z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.
4. Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne.

w
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Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnoSci opdznien w realizacji umowy,
zaniechania realizacji umowy lub nienaleznego wykonywania umowy, dofinansowanie, o ktorym mowa
w §1 ust. 2, nie zostanie przyznane zostanie cofnigte lub Zamawiajacy zostanie zobowigzany do jego
zwrotu, Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci, Zamawiajacemu
kare umowna w wysokosci réwnej wysokosci dofinansowania, ktére nie zostatlo przyznane, zostato
cofniete lub do ktorego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.

§13

Wykonawca o$wiadcza, ze przy wykonywaniu czeSci przedmiotu zamowienia nie bedziefbedzie
korzystat z podwykonawcow.

Wykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres robot (wskazany
L0 {53143 () RPN
Wykonawca  zobowigzany  jest do  przedkladania  zamawiajagcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia.

Zamawiajacy wyznacza 14 dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian,

Zamawiajacy wyrazi sprzeciw o ktorym mowa w ust 4 jezeli:

1/ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,

2/ termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Zamoédwienia
okreslony w § 2;

3/ umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego;

4/ umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynagrodzenie
przewyzszajace cene ustalong (dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego) na dany zakres robot przez
Zamawiajacego z Wykonawca w niniejszej umowie;

5/ umowa zawiera zapisy uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce lub przez dalszego
podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

6/ umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami;

7/ umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu zamdéwienia
okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatacznikach do niej (w tym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia).

Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajacego do zglaszania zastrzezen wobec pozostatych

postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

6.

Powierzenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
terminowe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, takze w czg$ci powierzonej Podwykonawcom.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania i zaniechania Podwykonawcow tak
samo jak za dzialania i zaniechania wlasne.

Umowa z Podwykonawca powinna zawiera¢ postanowienia, iz w przypadku nie zaptacenia przez
Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty Zamawiajacy zaplaci
podwykonawcy kwote wynagrodzenia nie wyzszg niz kwota za dany zakres wynikajaca z oferty
Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawiera¢ obowigzek niezwlocznego informowania
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Zamawiajacego o nienalezytym wykonywaniu uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce, a w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub bezskutecznym uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy Wykonawca
przedklada Zamawiajagcemu podpisang umowe z Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zmian umoéw pomigdzy Wykonawca a podwykonawca stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy z Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie — nie dluzszych niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmian Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktorymi dysponuje Podwykonawca nie dajg
rekojmi nalezytego i terminowego wykonania przez Podwykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg koncowa os$wiadczenia wszystkich
Podwykonawcow odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytulu ptlatnosci
nalezytych w zwiazku z zawartymi umowami o Podwykonawstwo. Brak o$wiadczen skutkowac¢ bedzie
prawem Zamawiajacego od wstrzymania czg$ci platnosci naleznej Wykonawcy do czasu dokonania
odpowiednich rozliczen z Podwykonawcami.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw o ile byli zgloszeni i1 zaakceptowani
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z
ustaleniami ust.3 Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany
jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktoérej mowa w §
12 ust 1 pkt 4 niniejszej umowy.

§ 14

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca winien zglosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od
dnia dorgczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy:
1/ nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2/ ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3/ dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§16

1. Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
a w szczegolnosci jesli:

1/ Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przerwat jego
wykonywanie i nie wznowil mimo wezwan Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 21 dni liczac od
dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dluzszy niz 7 dni
liczac od dnia dorgczenia wezwania do wznowienia;

2/ Wykonawca nie wykonuje ushug i/lub rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
zgodnie z przepisami prawa, otrzymang dokumentacjg, wtasng ofertg lub zapisami niniejszej umowy,
albo tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

3/ Wykonawca nie usunagt wad przedmiotu umowy lub jego czgséci stwierdzonych i zgloszonych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich usuniecie;

4/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci;

5/ w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigkszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w §1
ust. 3 niniejszej umowy,

6/ w przypadku gdy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgloszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

7/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach (art.
145 ustawy Pzp).

2. Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 1
moze nastapi¢ w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w zwiazku z okoliczno$ciami okreslonymi w
ust. 1 pkt 1 — 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 5% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kar umownych, ani tez
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy:

1/ nie dokona przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 21 dni liczac od dnia zawarcia
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Umowy;
2/ nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy bedacej
W posiadaniu  Zamawiajacego w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy
3/ nie dokona odbioru przedmiotu umowy lub jego czeSci wolnego od wad oraz zgodnego
z wymaganiami warunkow zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i oferta
ztozong przez Wykonawce oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
4/ zawiadomi Wykonawcg, o niemoznosci speilnienia swoich zobowigzan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci.

W przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okolicznosciami okre§lonymi w

ust. 5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokos$ci 5% wartoSci wynagrodzenia

umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w §1 ust. 3 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa

w ust. 5, Zamawiajacy nie moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych, ani tez odszkodowania.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1/ Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z winy ktorej odstgpiono od umowy w terminie 5 dni od daty odstapienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji
wykonanych prac projektowych oraz robot budowlanych w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

2/ Wykonawca przekaze juz wykonang dokumentacje w zakresie obustronnie uzgodnionym.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia,

a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§17

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy moga nastapic¢ za zgoda stron i winny by¢ odzwierciedlone
w formie pisemnych aneksow.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, ktore beda mogty by¢ dokonane z
powodu okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub dzialania sity
wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

1/ Zmiany wysokosci wynagrodzenia

a) Mozliwa jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarow
i ustug majacych wptyw na koszt realizacji zamoéwienia. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w
umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug. W takiej
sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

b) W przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec obnizeniu w
przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego ze
wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto$¢ robot objetych rezygnacja.

¢) W przypadku koniecznosci wykonania zamoéowien dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbgdne dla wykonania przedmiotu Umowy. Warto§¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie,
moze ulec podwyzszeniu w przypadku koniecznoéci wykonania zaméwien dodatkowych, przy
czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyzszeniu o warto$¢ wczesniej zaakceptowang przez
Zamawiajacego.

2/ Pozostale zmiany:
a) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, (np. zmiana
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danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy itp.).

b) W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci lub niejasnosci w umowie, ktorych nie mozna usungé w
inny sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

¢) Konieczno$¢ wprowadzania zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomigdzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami nadzorujacymi
realizacje projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamdwienie.

d) Zmiana w zakresie podwykonawstwa. Mozliwa jest zmiana podwykonawcoéw na zasobach,
ktérych Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze ze nie podlega wykluczeniu oraz spetniania
warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne
dotychczasowy podwykonawca,

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa powyzej jest:

1/ Inicjowanie zmian przez wykonawce lub zamawiajacego.

2/ Uzasadnienie zmiany prawidtowa realizacja przedmiotu umowy,

3/ Forma pisemna pod rygorem niewaznosci.
Dopuszczalne sa zmiany umowy polegajace na zmianie jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robot lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi by¢,
co najmniej robwnowazna do rozwigzania projektowanego. W powyzszym przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia uzgodnien z projektantem odnosnie proponowanych zmian i
zapewnienia spelnienia wszelkich wymagan z tym zwigzanych, koniecznych do dopuszczenia do
uzytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 nie wymagajg sporzadzania ancksu do umowy.

§18

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem majg zastosowanie odpowiednie przepisy:

e Ustawy Prawo zamdwien publicznych,
e Ustawy Prawo budowlane,
o Kodeksu Cywilnego.

§19

Strony zgodnie ustalaja, ze ewentualne sprawy sporne mogace wynikng¢ z wykonania tej umowy beda w

pierwszej kolejnosci rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku rozstrzygnigcia polubownego beda

rozstrzygane przez wlasciwy sad powszechny.

§ 20

Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiajacego i

Wykonawce. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto :

e Harmonogram realizacji robdt budowlanych. - zat. nr 1
e Karta gwarancyjna. - zat. nr 2
e Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia. - zat. nr 3
o Kosztorys szczegbdtowy. - zal. nr 4
o Oferta Wykonawcy. - zat. nr 5
e Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych. -zal. nr 6
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e Oswiadczenie podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy. - zat.nr 7

§21

Umowg niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA :
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Zatacznik nr 6 do umowy

(pieczed firmy)

Oswiadczenie Wykonawcy

Os$wiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow i
ustlugodawcow, realizujacych na moje/nasze zlecenie lub za moja/nasza zgoda 1 wiedza prace, roboty, ustugi
i dostawy w ramach umowy nr ......................... z dnia ... na realizacje
zamowienia pn. ,,Przebudowa ulic: Jana Pawla II, Pogodnej, Zimowej oraz remont ciagu pieszo-

rowerowego w Radymnie”.

W zalaczeniu przekazuje o$wiadczenia nastgpujacych podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcow,

dostawcow 1 ustugodawcow opisanych wyzej:

(data podpis Wykonawcy)
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Zatacznik nr 7 do umowy

(pieczed firmy)

Oswiadczenie Podwykonawcy

Os$wiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych roszczen

finansowych wobec Wykonawcy - firmy

.................................................. Z/S UL ey T
realizujacej zamowienie pn. ,,Przebudowa ulic: Jana Pawla II, Pogodnej, Zimowej oraz remont ciagu

pieszo-rowerowego w Radymnie” W ramach umowy nr .....................ocevennn. zdnia ................l r.

W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy
(jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptata jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia  przystugujacego  mojej/naszej*  firmie z  tytulu  realizacji umowy  nr
.................................... z dnia ....................... zawarte] pomi¢dzy moja/nasza* firma (jako

podwykonawca/dalszym podwykonawca /

ustugodawcg/dostaweca®), a ...oovvvviiiiiiiiiiiii , ktéra to umowa zostata zatwierdzona przez

Zamawiajacego w dniu ....................es

b) szacowana warto$¢ robot z uwzglednieniem robot zaniechanych lub niezbednych
(02 D7 ) S
¢) warto$¢ robot wg zaptaconych faktur (brutto): ........ccoovvevvevveeiinienie e,

d) warto$¢ robot wg wystawionych faktur (brutto): ........ccceeeveeveecienieiieeienneen
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(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skresli¢
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