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UMOWA nr....coovvieiiiiiinnnnn,

Dnia........oooovviiiiininns rok w Radymnie pomigdzy
Miastem Radymno,

ul. Lwowska 20,

37-550 Radymno,

woj. podkarpackie,

Regon 650900559

Nip 792-20-32-905

reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” - uprawnionym do wykonania robot objetych niniejsza
umowa na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ................. r. w zakresie zadania pn. ,,Budowa i
modernizacja drog na terenie Miasta Radymna” zawarto umowg nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa i modernizacja drég
na terenie Miasta Radymna” w ¢€ze$Ci.....cceveviiniinicnnnnnns zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamoOwienia 1 oferta Wykonawcy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz przepiséw
prawa.

Szczegdlowy zakres robdt okreslajg :

1) Opis przedmiotu zamdéwienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) przedmiary robot,

4) specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,

5) oferta Wykonawcy.
Czesé I zamowienia realizowana jest w ramach projektu pn..: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow
rolnych”, realizowanego ze srodkow z dotacji z Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego ze Srodkow
zwigzanych z wylgczeniem z produkcji gruntow rolnych — (zapis dotyczqgcy tylko I czesci zamowienia)

2. Wartos¢ zadania ustala si¢ na kwote netto: ..eeveveeeenrnenns 7k,
1 (1)4 4 1) (- PPN y
plus obowigzujacy podatek VAT W WySOKOSCI: «eeerenrennes zl,
1 (1)1 1) (L PPN 5
razem warto$¢ zadania brutto: veveeeeereeeereeeeeeeeecenecennnes .
1 (1) 44 1) (- PPN y

3. Wynagrodzenie okres$lone w ustepie 2 niniejszego paragrafu jest forma wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z SIWZ oraz wybrang oferta Wykonawcy i ustalone jest za wykonanie ilo§ci robot okreslonych w
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kosztorysie ofertowym i za ceny jednostkowe okreslone w tym kosztorysie.

4. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym, nie bedg zmieniane w toku realizacji przedmiotu
zamoOwienia i nie beda podlegaly waloryzacji za wyjatkiem przypadkow wskazanych w niniejszej
umowie.

5. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym obejmuja wszystkie koszty niezbgdne do
wykonania rob6t wymaganej jako$ci i wskazanym terminie wigczajac w to koszty prowadzenia
dziatalnosci przez Wykonawce, kalkulowany przez Wykonawce zysk oraz wszelkie inne koszty, oplaty,
nalezno$ci zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialno$ciag materialng, zobowigzaniami
Wykonawey wymienionymi w warunkach umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot
budowlanych.

6. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu
o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie faktycznie zrealizowanych ilosci robot oraz
nos$nikéw, cen i cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

7. Wysoko$¢ wynagrodzenia nie przekroczy Kwoty brutto ...ceeeeeeeeeeeeesnens zk;

SHOWRIE: «onniniiiiiiiii e

8. W przypadku gdy w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze przedmiar robdt nie uwzgledniat
wszystkich robdt koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania niezwlocznie Zamawiajagcego. Roboty te zostang rozliczone na
podstawie cen sktadnikow cenotworczych (R, Kp, Kz, Z, M, S) okreslonych w kosztorysie ofertowym.

9. Przystapienie do prac okreslonych w ust. 8 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

10.W przypadku, gdy w budzecie Zamawiajacego brak bedzie wystarczajacych $rodkéw finansowych na
zaptate robot okreslonych w ust. 8 lub Zamawiajacy nie wyrazi zgody na ich realizacj¢, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia kiedy otrzymat informacj¢ o ktdrej mowa w ust. 8.

11.Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 3, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z
nastgpujacych okolicznosci:

1/ zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2/ zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3/ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4/ na zasadach i w sposob okreslony w ust. 13-22, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

12.Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 11 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejécia w Zycie przepisow zmieniajagcych stawke podatku od
towardéw 1 uslug oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug.

13.W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 11 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

14.Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2 lub
3, bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w
zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

15.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokoS$ci
wynagrodzen Pracownikéw do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
pracg, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
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16.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia
Pracownikom. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci
wynagrodzenia Pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

17.W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 11, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony
zwnioskiem o dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegélnos$ci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajagca zmiang wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18.W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1/ pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i1 po zmianie) Pracownikow, wraz
z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2, lub

2/ pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczenn Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3.

19.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie kroétszym niz
10 dni roboczych, dokumentéow, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na
koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 18 pkt 2.

20.W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 18, Strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwotg, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

21.W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 18.
W takim przypadku przepisy ust. 19-21 oraz 22 stosuje si¢ odpowiednio.

22.Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
1/ rozpoczgcia robot: dzien przekazania placu budowy,
2/ wykonania przedmiotu umowy: 30.11.2018 rok

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy, jest data stwierdzona w protokole odbioru, niezaleznie od daty
zakonczenia prac komisji odbiorowe;.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw fabrycznie nowych, wlasnych
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
oraz odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1570 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz przy uzyciu wlasnych
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narzedzi 1 maszyn, zgodnie ze sztuka budowlang, projektem budowlano-wykonawczym i Prawem
Budowlanym.

2. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o terminach zakonczenia prac ulegajacych
zakryciu badz robotach zanikajgcych co najmniej 3 dni przed terminem przewidywanego zakonczenia,
aw przypadku nie powiadomienia jest zobowigzany do wykonania odkry¢ kontrolnych na wezwanie
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenic budowy, a takze zapewnié
warunki bezpieczenstwa.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
(w tym komunikacyjnych), oraz bedzie na biezgco usuwal niepotrzebne urzadzenia materiaty, odpady i
$mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego i skutecznego usuwania wszelkich szkod i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenia nawierzchni
przyleglego terenu, trawnikow, chodnikow zniszczonych podczas wykonywania prac, uczestniczenie w
wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu omowienia spraw zwigzanych z
realizacja przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do
udostgpnienia danych i informacji zwigzanych z budowa.

7. Po wykonaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy i przekazaniu
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiorze robot.

§4

1. Zapewnienie przestrzegania warunkow BHP i wykonanie wszelkich zabezpieczen w rejonach
prowadzenia robdt nalezy do Wykonawecy.

2. Z chwilg przekazania placu budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialnos¢ w szczegdlnos$ci:

1/ za szkody 1 nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow dot. pracownikéw 1 o0sOb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzenia robot,

2/ za szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektoéw, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robot,

3/ za szkody wynikajace ze zniszczen wiasno$ci osob trzecich spowodowane dziataniem, badz
zaniedbaniem Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi oplaty: za zabezpieczenia, zuzyta energi¢ elektryczng, wodg, obsluge geodezyjna
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji robot wraz z optatami za zajecie pasa drogowego i inne oplaty zwigzane z utrzymaniem terenu
budowy i prowadzonymi pracami budowlanymi.

4. Rozliczenie za media nastapi na podstawie opomiarowania poszczegolnych medidw przez Wykonawce.
Wykonawca dokona zaptaty za media przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

§5

1. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu na pisSmie termin zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.
Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1/ o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja,

2/ dokumentacje¢ powykonawczg w tym kompletng dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi przez projektanta,

3/ oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowos$ci do odbioru koncowego,

4/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

5/ uzgodniong inwentaryzacj¢ powykonawczg wszystkich realizowanych robot,

6/ Ksigzke Obmiaru Robdt potwierdzong przez Inspektora nadzoru,

7/ protokoly badan i sprawdzen.
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Warunkiem zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie
wraz z przyjeciem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletnych wynikéw wymaganych badan
i prob.

Fakt ten winien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru odpowiednim wpisem w dzienniku budowy
Zamawiajacy powotuje komisje odbioru i ustala dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym powiadamia
Wykonawce pisemnie.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone to odmoéowi odbioru do czasu
zakonczenia robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy odstepuje od
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac termin ich usunigcia. Po usunigciu wad Wykonawca
podejmuje czynnos$ci jak w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jesli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji zostang sporzadzone protokoly ustalajgce wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania czg¢sci robdt Podwykonawcom do protokotu
odbioru koncowego robot zostanie zatgczony osobny protokoét odbioru koncowego robdt wykonanych
przez Podwykonawcoéw (wraz z wykazem robot) potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli
stron.

Zakonczeniem prac komisji jest spisanie protokotu odbioru koncowego.

§6

Strony umowy ustalaja, ze dopuszcza si¢ platnos¢ fakturami czgSciowymi za wykonanie okreslonych
elementéow robot w oparciu o sporzadzony protokot odbioru cze$ciowego robot w ktorym Inspektor
nadzoru i Kierownik budowy okreslg wykonane ilosci robdt na podstawie obmiaru wykonanych robot
zapisanych w Ksigzce Obmiaru Robot.

Termin ptlatnosci 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletem dokumentow rozliczeniowych, w
tym w szczegélno$ci inwentaryzacji wykonanych robot, atestow badZz aprobat technicznych, na
wbudowane materialy oraz os$wiadczenia Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw oraz o§wiadczenie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcey (wzor oswiadczen stanowi zalgcznik do umowy) przelewem z konta Zamawiajgcego
prowadzonego w  Bank Pekao nr ...l na konto  Wykonawcy
Platnos$ci czegSciowe begda dokonywane na podstawie czeSciowych protokotdéw odbioru robot,
potwierdzajgcych wykonane prace jednak nie czes$ciej niz raz w miesigcu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgéci robot Podwykonawcom faktura Wykonawey musi
zawiera¢ w swej tresci informacj¢ o wysokosci kwoty naleznej Podwykonawcom.

Procentowa warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigeej niz 10% kwoty umowne;j
brutto i nastapi po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu
faktury koncowej VAT.

§7

Wykonawca przystepujacy do zawarcia umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wysoko$¢ zabezpieczenia wynosi 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zaokraglona do 1000 w dot
1 stanowi Kwot..eeeeeernrnrans Zh, stownie: ...ooovvviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinen Zabezpieczenie nalezy wnies¢
w pelnej wysokos$ci najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Czgs¢ zabezpieczenia (70 %) gwarantujaca w mys$l umowy nalezyte wykonanie robot bedzie zwrocona
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robot, pozostata czes¢ (30% ) zostanie przeznaczona na pokrycie
roszczen wynikajacych z rekojmi za wady i zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie
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okresu r¢kojmi za wady, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesja praw z polisy
lub innego dokumentu na rzecz Zamawiajacego. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy
zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma forme pieni¢zng.

§8

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej gwarancji na roboty objete niniejszg umowa.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna okresowi
gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego, a w
przypadku gdy stwierdzono wady od dnia nastgpnego po potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego nie moga byc
mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia ujawnionych wad
bezptatnie, na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej, stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi czy
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu r¢kojmi czy
gwarancji.

Do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego odbioru Umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia
przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do uzytkowania
przedmiotu Umowy odebranego odbiorami czgSciowymi.

§9

Zamawiajacy zobowigzuje si¢:

1/ Dokona¢ przekazania placu budowy.

2/ Dostarczy¢ Wykonawcy niezbedng dokumentacje techniczng.

3/ Zapewni¢ nadzor inwestorski inwestycji.

4/ Zapewni¢ nadzor autorski.

5/ Dokonywaé¢ odbiorow, przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie i zalacznikach do
niej.

6/ Do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odbierane roboty budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢:

1/ Wykona¢ zadanie w wyznaczonym terminie.

2/ Wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt, uzgodnieniami w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, Prawem
budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom
budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jakosci robot okreslonych w dokumentacji techniczne;.

3/ Prawidlowo i czytelnie prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy.
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4/ Doprowadzi¢ teren budowy i infrastrukture do nalezytego stanu.

5/ Protokolarnie przyja¢ teren budowy.

6/ Zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci oraz uwzglednieniem specyfiki
przedmiotu umowy i przepisami prawa budowlanego.

7/ Ubezpieczy¢ budowe, roboty z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow 1 0sob trzecich, ktére to wypadki moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

8/ Wykona¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt podlaczenia mediow dla potrzeb budowy (np.
woda, kanalizacja, energia elektryczna), w sposob uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz
ponoszenia kosztow zuzycia tych mediow.

9/ Zapewni¢ przestrzeganie przepisow bhp i p. poz. we wszystkich miejscach wykonywania robot
i miejscach sktadowania materialbw zgodnie z przepisami i dokumentacjg projektowg oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu.

10/Usung¢ ewentualne szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11/Ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie rob6t i poza nim a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

12/Ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot materiatow.

13/Posiada¢ ubezpieczenie prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej w zakresie wykonywanych
w ramach umowy przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ aktualng oplacong polis¢
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

14/Dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow.

15/Opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajagcym - nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zawarcia umowy -
Harmonogram Rzeczowy dla poszczegdlnych elementéw prac, z uwzglednieniem kolejno$ci ich
realizacji. Harmonogram ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie si¢ jej
integralng cze$cia jako jej zatacznik.

16/Przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy oswiadczen osob, ktdrym zostanie
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy, o przyjeciu obowiazkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz wpisanie
danych tych osob do dziennika budowy.

§10

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przenosi¢ na osoby trzecie
swoich zobowigzan ani uprawnien wynikajacych z przedmiotu umowy.

L.
2.

L.

§11
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie: ...oveveininnennen
Obowiazki kierownika budowy petnit bedzie: ...coevveeeeininnnnn.

§12

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi:
1/ za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,
2/ za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad lub usterek ujawnionych w okresie odbioru w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
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3/ za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zmnicjszy
wynagrodzenie Wykonawcy o rownowarto$¢ nie wykonanych prac, powigkszone o 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

4/ w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytutu:

e braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

e nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

e nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

e braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

5/ za kazdy dzien zwtoki 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za niedochowanie ktéregokolwiek
terminu okreslonego w wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki.

2/ za zwloke za przeprowadzenie odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki.

3/ z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne.
Jezeli na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolnosci opoznien w realizacji umowy,
zaniechania realizacji umowy lub nienaleznego wykonywania umowy, dofinansowanie, o ktorym mowa

w §1 ust. 1, nie zostanie przyznane, zostanie cofnigte lub Zamawiajqcy zostanie zobowigzany do jego

zwrotu, Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci, Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci rownej wysokosci dofinansowania, ktore nie zostato przyznane, zostalo cofniete
lub do ktorego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajgcy (zapis dotyczgcy tylko I czesci zamowienia).

§13

Wykonawca o$wiadcza, ze przy wykonywaniu czeSci przedmiotu zamowienia nie bedzie/bedzie

korzystat z podwykonawcow.

Wykonawca przy pomocy PodwykonawcoOw wykona nastepujacy zakres robot (wskazany

R A0 (2 1 (5

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej

zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia.

Zamawiajacy wyznacza 14 dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

Zamawiajacy wyrazi sprzeciw o ktorym mowa w ust 4 jezeli:

1/ termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,

2/ termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Zamodwienia
okreslony w § 2;

3/ umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego;

4/ umowa zawiera zapisy ustalajace dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynagrodzenie
przewyzszajace cen¢ ustalong (dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego) na dany zakres robdt przez
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Zamawiajacego z Wykonawca w niniejszej umowie;

5/ umowa zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub przez dalszego
podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

6/ umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami;

7/ umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu zamowienia
okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zalgcznikach do niej (w tym w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia).

Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.

PowyzZsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zglaszania zastrzezen wobec

pozostalych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie = wykonania  czeSci  robot  Podwykonawcom = nie  zwalnia = Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za terminowe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, takze w cze$ci powierzonej

Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania 1 zaniechania

Podwykonawcow tak samo jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawieraC postanowienia, iz w przypadku nie zaptacenia przez

Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty Zamawiajgcy zaptaci

podwykonawcy kwote wynagrodzenia nie wyzsza niz kwota za dany zakres wynikajacg z oferty

Wykonawey. Ponadto umowa ta powinna zawiera¢ obowigzek niezwlocznego informowania

Zamawiajgcego o nienalezytym wykonywaniu umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce,

a w szczegolnosci o nieterminowej zaplacie wynagrodzenia.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub bezskutecznym uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy Wykonawca

przedktada Zamawiajgcemu podpisang umowe z Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zmian umoéw pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy

zawieraniu umowy z Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy w terminach

ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie — nie dtuzszych niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmian Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktorymi dysponuje Podwykonawca nie dajg
rekojmi nalezytego i terminowego wykonania przez Podwykonawcg robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturag koncowg os$wiadczenia wszystkich

Podwykonawcoéw odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcey z tytulu platnosci

nalezytych w zwigzku z zawartymi umowami o Podwykonawstwo. Brak o$wiadczen skutkowa¢ bedzie
prawem Zamawiajacego od wstrzymania czg¢sci platnosci naleznej Wykonawcy do czasu dokonania
odpowiednich rozliczen z Podwykonawcami.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow o ile byli zgltoszeni i zaakceptowani

przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajagcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajagcego zgodnie
z ustaleniami ust.3 Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowiagzany
jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz okre$lony
w ust. 10, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa
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w § 12 ust 1 pkt 4 niniejszej umowy.

§ 14

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmowaé bedzie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca winien zglosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od
dnia dor¢czenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy:

1/ nie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2/ zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3/ dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§16

1. Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
a w szczegolnosci jesli:

1/ Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przerwal jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwan Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 21 dni liczac od
dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dtuzszy niz 7 dni
liczac od dnia dor¢czenia wezwania do wznowienia;

2/ Wykonawca nie wykonuje ustug i/lub robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy
zgodnie z przepisami prawa, otrzymang dokumentacja, wlasng oferta lub zapisami niniejszej umowy,
albo tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

3/ Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy lub jego czeéci stwierdzonych i zgtoszonych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich usunigcie;

4/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej cze$ci;

5/ w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §1
ust. 3 niniejszej umowy,
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6/ w przypadku gdy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgltoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

7/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach (art.
145 ustawy Pzp).

2. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 1
moze nastapi¢ w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami okreslonymi
wust. 1 pkt 1-5 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych
mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty kar umownych, ani tez
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy:

1/ nie dokona przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 21 dni liczac od dnia zawarcia
umowy;

2/ nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy bedacej
w posiadaniu  Zamawiajacego w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy

3/ nie dokona odbioru przedmiotu umowy lub jego czeSci wolnego od wad oraz zgodnego
z wymaganiami warunkow zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i1 oferta
ztozong przez Wykonawce oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4/ zawiadomi Wykonawce, o niemozno$ci spelnienia swoich zobowigzan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci.

6. W przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami okre§lonymi
w ust. 5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5% warto§ci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w §1 ust. 3 niniejszej umowy.

7. W przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa
w ust. 5, Zamawiajacy nie moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych, ani tez odszkodowania.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1/ Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z winy ktdrej odstgpiono od umowy w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji
wykonanych prac projektowych oraz robot budowlanych w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia;

2/ Wykonawca przekaze juz wykonang dokumentacj¢ w zakresie obustronnie uzgodnionym.

9. Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia,
a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§17

1. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy moga nastgpic¢ za zgoda stron 1 winny by¢ odzwierciedlone
w formie pisemnych aneksow.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, ktore b¢da mogly by¢ dokonane
z powodu okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku
sytuacji powodujacych koniecznosé:

1/ zmiany terminu wykonania umowy wywotana przerwami w realizacji robot przez Wykonawce
z przyczyn od niego niezaleznych:

a) W przypadku wystgpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjatkowy, stan klgski

zywiotowej); zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastapi¢ w sytuacji, gdy wykonanie
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przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystgpienie w trakcie trwania umowy
stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajagcego dotrzymanie terminu realizacji zamowienia. W takim
przypadku termin realizacji umowy moze =zosta¢ wydluzony o czas trwania stanu
nadzwyczajnego.

b) W przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
objetych umowa (tj. opady intensywnego deszczu lub $niegu), potwierdzonych danymi
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujacych si¢ dtuzej niz 7
dni. Zmiana terminu okre§lonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie
przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystgpienie w trakcie trwania umowy
warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych dotrzymanie terminu realizacji zamdwienia
(opady intensywnego deszczu lub $niegu nieprzerwanie przez okres 14 dni). W takim przypadku
termin realizacji umowy, moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny do wykonania robot.

c¢) W przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania sig¢
wykonawcy do takiej zmiany. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji,
gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemozliwe z uwagi na konieczno$é
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie si¢ Wykonawcy do
wprowadzonych zmian. W przypadku wystapienia tego typu sytuacji termin realizacji umowy
moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny do dokonania zmian w dokumentacji oraz do
pozyskania przez Wykonawce stosownych zasobow (wynikajacych ze zmian) do dalszego
wykonywania prac.

d) W przypadku wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robdt. Zmiana terminu okreslonego
W umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest
niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robot budowlanych.
W przypadku wystapienia wykopalisk archeologicznych, termin realizacji umowy moze zostaé
wydhluzony o czas przekazania stanowiska archeologicznego do badan.

e) W przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub
instalacji. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie
przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzglgdu na ujawnieniu w toku prowadzonych
robot budowlanych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub
instalacji.

W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zalozonych, termin realizacji umowy moze
zosta¢ wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbgdnych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.

f) Ze wzgledu na warunki geotechniczne, ktorych nie mozna byto przewidzie¢. Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastapi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie
jest niemozliwe ze wzglgdu na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku
prowadzonych robdt budowlanych. W przypadku wystgpienia tego typu odstgpstw od
zatozonych, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas uzyskania niezb¢dnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen oraz dokonania odpowiedniego
uzbrojenia.

g) W przypadku przedluzajacej si¢ niniejszej procedury przetargowej ponad pierwotnie ustalony
termin zwigzania ofertg. Zmiana terminu okre$lonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy
procedura udziclenia zamowienia ulegnie przedtuzeniu ponad pierwotnie ustalony termin
zwigzania oferta. W takim przypadku termin moze zosta¢ wydluzony o czas niezbgdny do
przeprowadzenia procedury.

h) W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych. Zmiana terminu okreslonego
W umowie moze nastapi¢ w sytuacji, gdy konieczne bedzie wykonanie robot zamiennych, ktore
nie sg mozliwe do wykonania w pierwotnie okre$lonym terminie realizacji przedmiotu
zamowienia. W takim przypadku termin moze zostanie wydluzony o czas niezbedny do
przeprowadzenia robot zamiennych.

i) W przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktoérych wykonanie jest
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niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana terminu okre$lonego w umowie moze
nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu
na konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin moze zosta¢ wydluzony o czas
niezbedny do przeprowadzenia robdt dodatkowych.

7)) W przypadku opdznien w przylaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestorow mediow,
powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Zmiana terminu okre$lonego w
umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy Ww terminie jest
niemozliwe ze wzglgdu na opdznienia w przylaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestorow
mediow. W takim przypadku termin moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny na wykonanie
przylaczy.

k) Na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamowienia. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastapi¢ w sytuacji, gdy
konieczne bedzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia, na skutek decyz;ji
shuzb, inspekcji 1 strazy. W takim przypadku termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony
o0 czas trwania zawieszenia realizacji zamowienia.

1) W przypadku protestow mieszkancoOw lub innych 0sob prawnych i fizycznych. W tym przypadku
termin realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji
rozstrzygajacej protest. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastapi¢ w sytuacji
wystgpienia protestow. W takim przypadku termin realizacji moze zosta¢ wydluzony o czas
uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

2/ Zmiany wysokosci wynagrodzenia

a) Mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw
1 ustlug majacych wplyw na koszt realizacji zamowienia. Wartos¢ wynagrodzenia okreslonego
w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug. W takiej
sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie w sposob odpowiedni - tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

b) W przypadku koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec obnizeniu
w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego ze
wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto$¢ robot objetych rezygnacja.

¢) W przypadku koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktéorych wykonanie jest
niezbg¢dne dla wykonania przedmiotu Umowy. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie,
moze ulec podwyzszeniu w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, przy
czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyzszeniu o warto$¢ wczesniej zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

3/ Pozostale zmiany:

a) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np. zmiana
danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy itp.).

b) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasno$ci w umowie, ktorych nie mozna usungé w
inny sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usunig¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

¢) Konieczno$¢ wprowadzania zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami nadzorujacymi
realizacje projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie.

d) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowigzki Wykonawcy wstapi inny podmiot.

e) Zmiana w zakresie podwykonawstwa. Mozliwa jest zmiana podwykonawcow na zasobach,
ktérych Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze Zze nie podlega wykluczeniu oraz spelniania
warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne
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dotychczasowy podwykonawca,

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

1/ Inicjowanie zmian przez wykonawce lub zamawiajgcego.

2/ Uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy,

3/ Forma pisemna pod rygorem niewaznos$ci.
Dopuszczalne s3 zmiany umowy polegajace na zmianie jako$ci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robot lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi by¢,
co najmniej robwnowazna do rozwigzania projektowanego. W powyzszym przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia uzgodnien z projektantem odno$nie proponowanych zmian
i zapewnienia spetnienia wszelkich wymagan z tym zwiazanych, koniecznych do dopuszczenia do
uzytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4-5 nie wymagajg sporzadzania aneksu do umowy

§ 18

Wykonawca niniejszym os$wiadcza, ze przekazat osobom fizycznym, ktoérych dane osobowe zostaty
udostepnione Zamawiajagcemu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktorego
zostata zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informacje¢ o udostepnieniu
tych danych osobowych obejmujaca elementy tresci wskazane w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazywaé informacje o ktorej mowa w ust. 1 wszystkim osobom
fizycznym ktorych dane zostang w przysztosci udostgpnione Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy

§19

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem majg zastosowanie odpowiednie przepisy:
e Ustawy Prawo zamowien publicznych,

e Ustawy Prawo budowlane,

o Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Strony zgodnie ustalaja, ze ewentualne sprawy sporne mogace wynikna¢ z wykonania tej umowy bedg w
pierwszej kolejnosci rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku rozstrzygnigcia polubownego beda
rozstrzygane przez wlasciwy sad powszechny.

§ 21

Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Integralne czg¢sci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto :

Harmonogram realizacji robot budowlanych. -zal.nr 1
Karta gwarancyjna. -zat.nr 2
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia. -zat.nr 3
Kosztorys szczegdtowy. - zat. nr 4
Oferta Wykonawcy. - zak. nr 5
Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych. -zat. nr 6
Oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen

finansowych wobec Wykonawcy. -zal.nr 7
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§22

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 6 do umowy

(pieczec firmy)

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadmych zaleglosci finansowych
w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow
1 ustugodawcow, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za mojg/naszg zgoda i wiedzg prace, roboty,
ustugi i dostawy w ramach umowy nr ......................... zdnia ... na realizacje
zamoOwienia pn. ,,Przebudowa drég wewnetrznych na terenie Miasta Radymna”, czg¢$§¢ zamowienia

W zalaczeniu przekazuje o$wiadczenia nastgpujacych podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcow,
dostawcow 1 ustugodawcow opisanych wyzej:

(data podpis Wykonawcy)
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Zatacznik nr 7 do umowy

(pieczgé firmy)

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy - firmy

.................................................. Z/IS UL ey e
realizujgcej zamOwienie pn. ,,Przebudowa drég wewnetrznych na terenie Miasta Radymna”, czgscé
2100001 531Vt RS 1 S w  ramach  umowy  nr
............................... zdnia ...

W szczegblnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy
(jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptata jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej* firmie z tytulu realizacji Umowy
1) SO z dnia ... zawarte] pomi¢dzy moja/nasza* firmag (jako
podwykonawca/dalszym podwykonawcg /

ushugodawca/dostawea™®), a ...ooovviiiiiiiiiiiiii, , ktéra to umowa zostala zatwierdzona przez
Zamawiajacego W dniu ....................e.

Rozliczenie realizacji umowy nr .........cccceeuee. z dnia ......
a)  warto$C€ robOot Wg UMOWNY (DIULLO):.....eeveeieriieiieie e et eve s
b) szacowana warto$¢ robot z uwzglednieniem robot zaniechanych lub niezbednych (brutto): ...............
c) warto$¢ robot wg zaptaconych faktur (brutto): ........cceeeevveviinciinciinieeie e,
d) warto$¢ robot wg wystawionych faktur (brutto): .......c.ccceevveeeiiiiieiiiecieiieeenns

e) pozostata wartos¢ robot do zaptacenia (b-¢) (brutto): ......cccceveeveevineecveennenne.

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy™)
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., Przebudowa drog wewnetrznych na terenie Miasta Radymna”



