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UMOWA nr....ooovveiiiiiinnnnn,

Dnia.......cooovvviiiiiiniinnns rok w Radymnie pomigdzy
Miastem Radymno,

ul. Lwowska 20,

37-550 Radymno,

woj. podkarpackie,

Regon 650900559

Nip 792-20-32-905

reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” - uprawnionym do wykonania robot objetych niniejsza
umowg na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ................. r. w zakresie zadania pn.
»Modernizacja systemu o$wietlenia miejskiego Miasta Radymna — etap III - teren ul. Dolnej,
Kazimierza Wielkiego, Tysiaclecia, Mlynarska, Zlota Géra” zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Modernizacja systemu
oswietlenia miejskiego Miasta Radymna — etap III - teren ul. Dolnej, Kazimierza Wielkiego,
Tysiaclecia, Mlynarska, Zlota Gora.” zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
i oferta Wykonawcy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci,
wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz przepisOw prawa.

Szczegotowy zakres robot okreslaja:
1) Opis przedmiotu zamdwienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiary robot,
4) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
5) oferta Wykonawcy.

2. Warto$¢ zadania ustala si¢ na Kwotg netto: ceveeeeeerecescneess zl,
1 (1)1 1) (L PP PPN 5
plus obowigzujacy podatek VAT w wysokoSCi: cuveuienennes zi,
1 (1) 44 1) (- PPN y
razem warto$¢ zadania brutto: veveeeeereeeereeeeeeeeeeeneeennnes ,
1 (1)1 1) (L PPN 5

3. Wynagrodzenie okre$lone w ustgpie 2 niniejszego paragrafu jest formg wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z SIWZ oraz wybrang oferta Wykonawcy i ustalone jest za wykonanie ilosci robot okreslonych
w kosztorysie ofertowym i za ceny jednostkowe okreslone w tym kosztorysie.

str. 1
Znak sprawy: RG.1.271.17.2019

»Modernizacja systemu oswietlenia miejskiego Miasta Radymna — etap III - teren ul. Dolnej,
Kazimierza Wielkiego, Tysigclecia, Miynarska, Ztota Gora”



RA DYM N O Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

4. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym, nie beda zmieniane w toku realizacji przedmiotu
zamoOwienia i nie beda podlegaly waloryzacji za wyjatkiem przypadkow wskazanych w niniejszej
umowie.

5. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym obejmuja wszystkie koszty niezbgdne do
wykonania robdt wymaganej jakosci i wskazanym terminie wiaczajac w to koszty prowadzenia
dziatalnosci przez Wykonawce, kalkulowany przez Wykonawce zysk oraz wszelkie inne koszty, optaty,
nalezno$ci zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialno$ciag materialng, zobowigzaniami
Wykonawcy wymienionymi w warunkach umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot
budowlanych.

6. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu
o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie faktycznie zrealizowanych ilosci robot oraz
nos$nikéw, cen i cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

7. Wysokos$¢ wynagrodzenia nie przekroczy kwoty brutto .....ceceveienienenane zk;

SIOWRIE: «ovniniiiiiiiiiiiir e

8. W przypadku gdy w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze przedmiar robdt nie uwzgledniat
wszystkich robot koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania niezwlocznie Zamawiajagcego. Roboty te zostang rozliczone na
podstawie cen sktadnikow cenotworczych (R, Kp, Kz, Z, M, S) okreslonych w kosztorysie ofertowym.

9. Przystapienie do prac okreslonych w ust. 8 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

10.W przypadku, gdy w budzecie Zamawiajacego brak bedzie wystarczajacych srodkoéw finansowych na
zaptate robot okreslonych w ust. 8 lub Zamawiajacy nie wyrazi zgody na ich realizacj¢, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia kiedy otrzymat informacj¢ o ktdrej mowa w ust. 8.

11.Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 2, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

1/ zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2/ zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3/ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

4/ na zasadach i w sposob okreslony w ust. 13-22, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

12.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 11 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towardéw 1 uslug oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug.

13.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

14.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 lub
3, bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpila zmiana wysokos$ci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w
zycie przepisow odpowiednio zmieniajagcych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

15.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawecy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokos$ci
wynagrodzen Pracownikow do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
pracg, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
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16.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia
Pracownikom. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci
wynagrodzenia Pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

17.W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 11, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony
zwnioskiem o dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegélno$ci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18.W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1/ pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak 1 po zmianie) Pracownikow, wraz
z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2, lub

2/ pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczenn Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3.

19.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie kroétszym niz
10 dni roboczych, dokumentéow, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na
koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 18 pkt 2.

20.W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 18, Strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwotg, o ktoérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

21.W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 18.
W takim przypadku przepisy ust. 19-21 oraz 22 stosuje si¢ odpowiednio.

22.Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
1/ rozpoczgcia robot: dzien przekazania placu budowy,
2/ wykonania przedmiotu umowy: 31.10.2019 rok

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy, jest data stwierdzona w protokole odbioru, niezaleznie od daty
zakonczenia prac komisji odbiorowe;.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw fabrycznie nowych, wlasnych
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
oraz odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1570 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w
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Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz przy uzyciu wlasnych
narz¢dzi 1 maszyn, zgodnie ze sztuka budowlang, projektem budowlano-wykonawczym i Prawem
Budowlanym.

2. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o terminach zakonczenia prac ulegajacych
zakryciu badz robotach zanikajacych co najmniej 3 dni przed terminem przewidywanego zakonczenia,
a w przypadku nie powiadomienia jest zobowigzany do wykonania odkry¢ kontrolnych na wezwanie
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiagzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenic budowy, a takze zapewnié
warunki bezpieczenstwa.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
(w tym komunikacyjnych), oraz be¢dzie na biezagco usuwatl niepotrzebne urzadzenia materiaty, odpady i
$mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego i skutecznego usuwania wszelkich szkod i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakeie realizacji robot, w tym odtworzenia nawierzchni
przyleglego terenu, trawnikow, chodnikoéw zniszczonych podczas wykonywania prac, uczestniczenie w
wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu omoéwienia spraw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane, oraz do
udostgpnienia danych i informacji zwigzanych z budowa.

7. Po wykonaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy i przekazaniu
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiorze robot.

§4

1. Zapewnienie przestrzegania warunkow BHP i wykonanie wszelkich zabezpieczen w rejonach
prowadzenia robot nalezy do Wykonawcy.

2. Z chwilg przekazania placu budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialnos¢ w szczegdlnos$ci:

1/ za szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dot. pracownikow 1 osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzenia robot,

2/ za szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materialow, sprzg¢tu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robot,

3/ za szkody wynikajace ze zniszczen wiasno$ci osob trzecich spowodowane dziataniem, badz
zaniedbaniem Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi oplaty: za zabezpieczenia, zuzyta energi¢ elektryczng, wodg, obsluge geodezyjna
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji robot wraz z optatami za zajecie pasa drogowego 1 inne oplaty zwigzane z utrzymaniem terenu
budowy i prowadzonymi pracami budowlanymi.

4. Rozliczenie za media nastgpi na podstawie opomiarowania poszczegdlnych mediow przez Wykonawce.
Wykonawca dokona zaptaty za media przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

§5

1. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu na pisSmie termin zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.
Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robét i1 zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu:

1/ o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja,

2/ dokumentacj¢ powykonawczg w tym kompletng dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi przez projektanta,

3/ oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci do odbioru koncowego,

4/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

5/ uzgodniong inwentaryzacj¢ powykonawczg wszystkich realizowanych robot,
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6/ Ksigzke Obmiaru Robot potwierdzong przez Inspektora nadzoru,

7/ protokoly badan i sprawdzen.

Warunkiem zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie
wraz z przyjeciem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletnych wynikéw wymaganych badan
1 prob.

Fakt ten winien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru odpowiednim wpisem w dzienniku budowy
Zamawiajacy powotuje komisje odbioru i ustala dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym powiadamia
Wykonawce pisemnie.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone to odméwi odbioru do czasu
zakonczenia robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy odstepuje od
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac termin ich usunigcia. Po usunigciu wad Wykonawca
podejmuje czynnos$ci jak w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jesli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji zostang sporzadzone protokoly ustalajgce wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania cze$ci robot Podwykonawcom do protokotu
odbioru koncowego robot zostanie zalgczony osobny protokodt odbioru koncowego robot wykonanych
przez Podwykonawcoéw (wraz z wykazem robdt) potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli
stron.

Zakonczeniem prac komisji jest spisanie protokotu odbioru koncowego.

§6

Strony umowy ustalaja, ze dopuszcza si¢ platno$¢ fakturami cz¢$ciowymi za wykonanie okre§lonych
elementéw robot w oparciu o sporzadzony protokot odbioru cze$ciowego robot w ktorym Inspektor
nadzoru i Kierownik budowy okresla wykonane ilo$ci robdt na podstawie obmiaru wykonanych robot
zapisanych w Ksigzce Obmiaru Robot.

Termin platnosci 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletem dokumentow rozliczeniowych, w
tym w szczegélnoSci inwentaryzacji wykonanych robot, atestow badZz aprobat technicznych, na
wbudowane materiatly oraz oswiadczenia Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz oswiadczenie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcey (wzor oswiadczen stanowi zalgcznik do umowy) przelewem z konta Zamawiajacego
prowadzonego w Bank Pekao nr ...l na konto  Wykonawcy
Platnosci czgsciowe begda dokonywane na podstawie czeSciowych protokotow odbioru robot,
potwierdzajacych wykonane prace jednak nie czg¢$ciej niz raz w miesigcu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robdt Podwykonawcom faktura Wykonawcy musi
zawiera¢ w swej tresci informacj¢ o wysokosci kwoty naleznej Podwykonawcom.

Procentowa warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 30% kwoty umowne;j
brutto i nastapi po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego robot i dostarczeniu Zamawiajgcemu
faktury koncowej VAT.

§7

Wykonawca przystepujacy do zawarcia umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia wynosi 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zaokraglona do 1000 w dot
1 stanowi KWot€..ueeseerenssnnes b7 3K (1170 11 [ Zabezpieczenie nalezy wniesé
w pelnej wysokos$ci najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
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Czgs¢ zabezpieczenia (70 %) gwarantujagca w mys$l umowy nalezyte wykonanie robot bedzie zwrocona
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robot, pozostata czes¢ (30% ) zostanie przeznaczona na pokrycie
roszczen wynikajacych z rekojmi za wady i zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie
okresu r¢kojmi za wady, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesja praw z polisy
lub innego dokumentu na rzecz Zamawiajacego. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy
zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma forme pieni¢zng.

§8

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej gwarancji na roboty objete niniejszg umowa.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi jest rOwna okresowi
gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego, a w
przypadku gdy stwierdzono wady od dnia nastgpnego po potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie moga byc
mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia ujawnionych wad
bezptatnie, na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej, stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi czy
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu r¢kojmi czy
gwarancji.

Do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego odbioru Umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia
przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do uzytkowania
przedmiotu Umowy odebranego odbiorami czgSciowymi.

§9

Zamawiajacy zobowigzuje si¢:
1/ Dokona¢ przekazania placu budowy.
2/ Dostarczy¢ Wykonawcy niezbedng dokumentacje techniczng.
3/ Zapewni¢ nadzor inwestorski inwestycji.
4/ Zapewni¢ nadzor autorski.
5/ Dokonywaé¢ odbiorow, przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie i zalacznikach do
niej.
6/ Do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odbierane roboty budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢:
1/ Wykona¢ zadanie w wyznaczonym terminie.
2/ Wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt, uzgodnieniami w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, Prawem
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budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom
budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jakosci robot okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

3/ Prawidlowo i czytelnie prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy.

4/ Doprowadzi¢ teren budowy i infrastrukture do nalezytego stanu.

5/ Protokolarnie przyja¢ teren budowy.

6/ Zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz uwzglednieniem specyfiki
przedmiotu umowy i przepisami prawa budowlanego.

7/ Ubezpieczy¢ budowe, roboty z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

8/ Wykona¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt podlaczenia mediow dla potrzeb budowy (np.
woda, kanalizacja, energia elektryczna), w sposob uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz
ponoszenia kosztow zuzycia tych mediow.

9/ Zapewni¢ przestrzeganie przepisow bhp i p. poz. we wszystkich miejscach wykonywania robot
i miejscach sktadowania materialdw zgodnie z przepisami i dokumentacjg projektowa oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu.

10/Usuna¢ ewentualne szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11/Ponosi¢ pelng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

12/Ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot materiatow.

13/Posiada¢ ubezpieczenie prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej w zakresie wykonywanych
w ramach umowy przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ aktualng oplacong polis¢
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

14/Dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbgdne dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow.

15/Opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym - nie pozniej niz w terminie 14 dni od zawarcia umowy -
Harmonogram Rzeczowy dla poszczegdlnych elementéw prac, z uwzglednieniem kolejno$ci ich
realizacji. Harmonogram ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie si¢ jej
integralng czescig jako jej zalacznik.

16/Przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy oswiadczen osob, ktdrym zostanie
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy, o przyjeciu obowiazkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz wpisanie
danych tych osob do dziennika budowy.

§10

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie przenosic¢ na osoby trzecie
swoich zobowigzan ani uprawnien wynikajacych z przedmiotu umowy.

1.
2.

§11

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie: ..ovvvenevnrnnennn
Obowiazki kierownika budowy petnit bedzie: ...coevveeeeininnnnn.
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§12

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi:
1/ za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,
2/ za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad lub usterek ujawnionych w okresie odbioru lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
3/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,
4/ w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytutu:
e niezlozenie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
e nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
e nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,
e Dbraku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
5/ za kazdy dzien zwtoki 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za niedochowanie ktoregokolwiek
terminu okreslonego w wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.
Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy:
1/ za zwloke¢ w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki.
2/ za zwloke za przeprowadzenie odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki.
3/ z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Zaptacenie lub potracenie kar umownych za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce, w tym
za niedotrzymanie terminow, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonywania swoich zobowigzan
umownych.
Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne.
§13

Wykonawca o$wiadcza, ze przy wykonywaniu czeSci przedmiotu zamowienia nie bedzie/bedzie
korzystat z podwykonawcow.
Wykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres robot (wskazany
R A0 (52 1 U5
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia.
Zamawiajacy wyznacza 14 dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.
Zamawiajacy wyrazi sprzeciw o ktérym mowa w ust 4 jezeli:

1/ termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
2/ termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Zamowienia
okreslony w § 2;
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3/ umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego;

4/ umowa zawiera zapisy ustalajace dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynagrodzenie
przewyzszajace cene ustalong (dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego) na dany zakres robdt przez
Zamawiajacego z Wykonawca w niniejszej umowie;

5/ umowa zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce Iub przez dalszego
podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

6/ umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami;

7/ umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu zamowienia
okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niej (w tym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia).

Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.

PowyzZsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zglaszania zastrzezen wobec
pozostatych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Powierzeniec = wykonania  cze¢$ci  robot  Podwykonawcom — nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za terminowe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, takze w czes$ci powierzonej
Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow tak samo jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia, iz w przypadku nie zaptacenia przez
Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty Zamawiajacy zaplaci
podwykonawcy kwote wynagrodzenia nie wyzsza niz kwota za dany zakres wynikajacg z oferty
Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawieraé obowigzek niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o0 nienalezytym wykonywaniu umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce,
a w szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub bezskutecznym uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu podpisang umowe z Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zmian umoéw pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy z Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie — nie dtuzszych niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmian Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktorymi dysponuje Podwykonawca nie dajg
rekojmi nalezytego i terminowego wykonania przez Podwykonawcg robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturag koncowg os$wiadczenia wszystkich
Podwykonawcoéw odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawey z tytulu platnosci
nalezytych w zwigzku z zawartymi umowami o Podwykonawstwo. Brak o$wiadczen skutkowa¢ bedzie
prawem Zamawiajacego od wstrzymania czeSci ptatnosci naleznej Wykonawcy do czasu dokonania
odpowiednich rozliczen z Podwykonawcami.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow o ile byli zgltoszeni i zaakceptowani
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcg.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie
z ustaleniami ust.3 Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

str. 9

Znak sprawy: RG.1.271.17.2019

»Modernizacja systemu oswietlenia miejskiego Miasta Radymna — etap III - teren ul. Dolnej,
Kazimierza Wielkiego, Tysigclecia, Miynarska, Ztota Gora”



19.

RA DYM N O Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 10, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa
w § 12 ust 1 pkt 4 niniejszej umowy.

§ 14

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca winien zglosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od

dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy:

1/ nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2/ zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3/ dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§15

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze przekazat osobom fizycznym, ktoérych dane osobowe zostaty
udostgpnione Zamawiajagcemu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktorego
zostata zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informacje¢ o udostepnieniu
tych danych osobowych obejmujaca elementy tresci wskazane w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazywaé informacje o ktérej mowa w ust. 1 wszystkim osobom
fizycznym ktorych dane zostang w przysztosci udostgpnione Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy
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§16

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
a w szczegolnosci jesli:

1/ Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przerwal jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwan Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 21 dni liczac od
dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dtuzszy niz 7 dni
liczac od dnia dorgczenia wezwania do wznowienia;

2/ Wykonawca nie wykonuje ustug i/lub robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy
zgodnie z przepisami prawa, otrzymang dokumentacja, wtasng ofertg lub zapisami niniejszej umowy,
albo tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

3/ Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy lub jego czeéci stwierdzonych i zgtoszonych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich usunigcie;

4/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci;

5/ w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §1
ust. 2 niniejszej umowy,

6/ w przypadku gdy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

7/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach (art.
145 ustawy Pzp).

2. Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 1
moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami okreslonymi
wust. 1 pkt 1-5 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych
mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty kar umownych, ani tez
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jesli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy:

1/ nie dokona przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 21 dni liczac od dnia zawarcia
umowy;

2/ nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy bedacej
w posiadaniu  Zamawiajacego w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy

3/ nie dokona odbioru przedmiotu umowy lub jego czeSci wolnego od wad oraz zgodnego
z wymaganiami warunkow zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i1 oferta
ztozona przez Wykonawce oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4/ zawiadomi Wykonawce, o niemozno$ci spelnienia swoich zobowigzan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci.

6. W przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami okre§lonymi
wust. 5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5% warto§ci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy.
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7. W przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktdérych mowa
w ust. 5, Zamawiajgcy nie moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych, ani tez odszkodowania.

8. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujagce obowigzki
szczegotowe:

1/ Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z winy ktorej odstgpiono od umowy w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji
wykonanych prac projektowych oraz robdt budowlanych w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia,;

2/ Wykonawca przekaze juz wykonang dokumentacj¢ w zakresie obustronnie uzgodnionym.

3/ Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na prace dotyczace instalacji wykonane do dnia
odstgpienia od umowy i odebrane przez Zamawiajacego.

9. W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokolu z inwentaryzacji prac
w toku oraz protokotu odbioru prac w toku, Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego
spisania dokumentu.

10. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia,
a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§17

1. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy moga nastgpic¢ za zgoda stron 1 winny by¢ odzwierciedlone
w formie pisemnych aneksow.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, ktore b¢da mogly by¢ dokonane
z powodu okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku
sytuacji powodujgcych koniecznosé:

1/ zmiany terminu wykonania umowy wywotana przerwami w realizacji robot przez Wykonawce

z przyczyn od niego niezaleznych:

a) W przypadku wystgpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjatkowy, stan klgski
zywiotowej); zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie
przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystgpienie w trakcie trwania umowy
stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajagcego dotrzymanie terminu realizacji zamowienia. W takim
przypadku termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas trwania stanu
nadzwyczajnego.

b) W przypadku wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
objetych umowa (tj. opady intensywnego deszczu lub $niegu), potwierdzonych danymi
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujacych si¢ dtuzej niz 7
dni. Zmiana terminu okre§lonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie
przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystgpienie w trakcie trwania umowy
warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych dotrzymanie terminu realizacji zamdwienia.
W takim przypadku termin realizacji umowy, moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny do
wykonania robot.

¢) W przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania si¢
wykonawcy do takiej zmiany. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastapi¢ w sytuacji,
gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemozliwe z uwagi na konieczno$é¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie si¢ Wykonawcy do
wprowadzonych zmian. W przypadku wystapienia tego typu sytuacji termin realizacji umowy
moze zosta¢ wydluzony o czas niezbgedny do dokonania zmian w dokumentacji oraz do
pozyskania przez Wykonawce stosownych zasobow (wynikajgcych ze zmian) do dalszego
wykonywania prac.

d) W przypadku wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot. Zmiana terminu okreslonego
W umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest
niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robdt budowlanych.
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W przypadku wystapienia wykopalisk archeologicznych, termin realizacji umowy moze zostaé
wydtuzony o czas przekazania stanowiska archeologicznego do badan.

e) W przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub
instalacji. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie
przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzglgdu na ujawnieniu w toku prowadzonych
robot budowlanych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub
instalacji.

W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zalozonych, termin realizacji umowy moze
zosta¢ wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbgdnych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.

f) Ze wzgledu na warunki geotechniczne, ktorych nie mozna byto przewidzie¢. Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastagpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie
jest niemozliwe ze wzglgdu na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku
prowadzonych robdt budowlanych. W przypadku wystgpienia tego typu odstgpstw od
zatozonych, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas uzyskania niezbgdnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen oraz dokonania odpowiedniego
uzbrojenia.

g) W przypadku przedluzajacej si¢ niniejszej procedury przetargowej ponad pierwotnie ustalony
termin zwigzania ofertg. Zmiana terminu okre$lonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy
procedura udzielenia zamoéwienia ulegnie przedluzeniu ponad pierwotnie ustalony termin
zwigzania oferta. W takim przypadku termin moze zosta¢ wydluzony o czas niezbgdny do
przeprowadzenia procedury.

h) W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych. Zmiana terminu okreslonego
W umowie moze nastapi¢ w sytuacji, gdy konieczne bedzie wykonanie robot zamiennych, ktore
nie sg mozliwe do wykonania w pierwotnie okre$lonym terminie realizacji przedmiotu
zamowienia. W takim przypadku termin moze zostanie wydluzony o czas niezbedny do
przeprowadzenia robot zamiennych.

i) W przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktoérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana terminu okre$lonego w umowie moze
nastapi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu
na konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych, ktoérych wykonanie jest niezbgdne dla
wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin moze zosta¢ wydluzony o czas
niezbedny do przeprowadzenia robdt dodatkowych.

7)) W przypadku opdéznien w przylaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestorow mediow,
powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy. Zmiana terminu okreslonego w
umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy Ww terminie jest
niemozliwe ze wzglgdu na opdznienia w przylaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestorow
mediow. W takim przypadku termin moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny na wykonanie
przylaczy.

k) Na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktore spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamowienia. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastapi¢ w sytuacji, gdy
konieczne bedzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia, na skutek decyz;ji
shuzb, inspekcji 1 strazy. W takim przypadku termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony
o0 czas trwania zawieszenia realizacji zamowienia.

1) W przypadku protestow mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych. W tym przypadku
termin realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji
rozstrzygajacej protest. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastapi¢ w sytuacji
wystgpienia protestow. W takim przypadku termin realizacji moze zosta¢ wydluzony o czas
uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

2/ Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
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a) Mozliwa jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarow
i ustug majgcych wplyw na koszt realizacji zamowienia. Warto§¢ wynagrodzenia okreslonego
w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug. W takiej
sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie w sposdb odpowiedni - tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu obj¢tego Umowa, ktdry na dzien zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

b) W przypadku konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy. Warto§¢ wynagrodzenia okre$lonego w umowie moze ulec obnizeniu
w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego ze
wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto$¢ robot objetych rezygnacja.

c) W przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktoérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy. Warto$¢ wynagrodzenia okres§lonego w umowie,
moze ulec podwyzszeniu w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, przy
czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyzszeniu o warto$¢ wczesniej zaakceptowang przez
Zamawiajacego.

3/ Pozostale zmiany:

a) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, (np. zmiana
danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy itp.).

b) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktorych nie mozna usung¢ w
inny sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

¢) Konieczno$¢ wprowadzania zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomigdzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami nadzorujgcymi
realizacj¢ projektu, w ramach ktorego realizowane jest zamowienie.

d) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowigzki Wykonawcy wstapi inny podmiot.

e) Zmiana w zakresie podwykonawstwa. Mozliwa jest zmiana podwykonawcoéw na zasobach,
ktoérych Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze ze nie podlega wykluczeniu oraz spetniania
warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne
dotychczasowy podwykonawca,

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa powyzej jest:

1/ Inicjowanie zmian przez wykonawce lub zamawiajgcego.
2/ Uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy,
3/ Forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

4. Dopuszczalne s3 zmiany umowy polegajace na zmianie jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robot lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi by¢,
co najmniej rownowazna do rozwigzania projektowanego. W powyzszym przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia uzgodnien z projektantem odnosnie proponowanych zmian
i zapewnienia spelnienia wszelkich wymagan z tym zwigzanych, koniecznych do dopuszczenia do
uzytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 nie wymagaja sporzadzania aneksu do umowy

§18

1. Z chwilg podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catosé¢
autorskich praw majatkowych do dokumentacji powykonawczej. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych nie narusza praw osob trzecich. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych do dokumentacji
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powykonawczej bedzie mogl korzysta¢ z nich w calosci lub w czeéci na nastgpujacych polach

eksploatacji:

1/ Wykorzystanie do realizacji zadania ,Modernizacja systemu o$wietlenia miejskiego Miasta
Radymna — etap II- teren ul. Sienkiewicza , Zachariasiewicza”.

2/ Trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w cato$ci lub w cz¢sci jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w tym technikg drukarska,
technikg zapisu magnetycznego, technika cyfrowg lub poprzez wprowadzenie do pamigci
komputera oraz trwate lub czasowe utrwalanie lub zwiclokrotnianie takich zapisow, wlaczajac w to
sporzadzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami.

3/ Wprowadzanie, wyswietlanie, przekazywanie i przechowywanie niezaleznie od formatu, systemu
lub standardu.

4/ Przerobek i wprowadzanie zmian — wedle wymagan Zamawiajacego.

5/ Publiczne rozpowszechnianie , w szczegdlnosci wyswietlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie i standardzie.

6/ Wykorzystywanie utworu do celow reklamowych,

7/ Dokonywanie opracowan, skrotow, streszczen, ttumaczen na dowolny jezyk obcy.

8/ Zmian, modyfikacji, adaptacji , dostosowania dokumentacji powykonawczej, wykonanej na
podstawie niniejszej umowy, na podstawie zawartych umoéw z podmiotami trzecimi, jak rowniez do
korzystania z tych opracowan przez podmioty trzecie wykonujgce takie zmiany.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania
utworow, ani tez pod wzgledem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone przez
Zamawiajacego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

§19

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem majg zastosowanie odpowiednie przepisy:
e Ustawy Prawo zamowien publicznych,

e Ustawy Prawo budowlane,

o Kodeksu Cywilnego.

§20

Strony zgodnie ustalaja, ze ewentualne sprawy sporne mogace wynikna¢ z wykonania tej umowy beda w
pierwszej kolejnosci rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku rozstrzygnigcia polubownego beda
rozstrzygane przez wlasciwy sad powszechny, wlasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

§21

Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Integralne czg¢sci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto :

Karta gwarancyjna.

Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia.

Kosztorys szczegdtowy.

Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych.

Oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy.
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§22
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej

ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik do umowy

(pieczec firmy)

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadmych zaleglosci finansowych
w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow
1 ustugodawcow, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za mojg/naszg zgoda i wiedzg prace, roboty,
ustugi i dostawy w ramach umowy nr ......................... zdnia ... na realizacje
zamoOwienia pn. ,Modernizacja systemu oSwietlenia miejskiego Miasta Radymna — etap III - teren ul.
Dolnej, Kazimierza Wielkiego, Tysiaclecia, Mlynarska, Zlota Gora”.

W zalgczeniu przekazuje o$wiadczenia nastgpujacych podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcow,
dostawcow 1 ustugodawcow opisanych wyzej:

(data podpis Wykonawcy)
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Zatacznik do umowy

(pieczgé firmy)

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy - firmy

.................................................. Z/IS UL e e
realizujgcej zamowienie pn. ,Modernizacja systemu oS$wietlenia miejskiego Miasta Radymna — etap I11
- teren ul. Dolnej, Kazimierza Wielkiego, Tysiaclecia, Mlynarska, Zlota Goéra”, w ramach umowy nr
............................... zdnia .................T

W szczegblnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy
(jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptata jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej* firmie z tytulu realizacji umowy
1) SO z dnia ... zawarte] pomi¢dzy moja/nasza* firmag (jako
podwykonawca/dalszym podwykonawcg /

ushugodawca/dostawea™®), a ...ooovviiiiiiiiiiiiii , ktéra to umowa zostala zatwierdzona przez
Zamawiajacego W dniu ....................e.

Rozliczenie realizacji umowy nr ..........c..c.u..e. z dnia ......
a)  warto$¢ robot Wg UMOWNY (DIULL0):....veevieieriieieeieeie e
b) szacowana warto$¢ robét z uwzglednieniem robot zaniechanych lub niezbednych (brutto): ...............
c) wartos$¢ robot wg zaptaconych faktur (brutto): ........cceeevveviircivniinieeie e
d) warto$¢ robot wg wystawionych faktur (brutto): .......c.coceevvveeieiieciecieiieenns

e) pozostata wartos¢ robot do zaptacenia (b-¢) (brutto): .......ccceveeveevineeeveennenne.

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy™)

*niepotrzebne skresli¢
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