RA DYM N O Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

UMOWA nr....coovvieiiiiiinnnnn,

Dnia........oooovviiiiininns rok w Radymnie pomigdzy
Miastem Radymno,

ul. Lwowska 20,

37-550 Radymno,

woj. podkarpackie,

Regon 650900559

Nip 792-20-32-905

reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” - uprawnionym do wykonania robot objetych niniejsza
umowg na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia 11.05.2020 r. w zakresie zadania pn. ,,Budowa
monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego nad zalewem ZEK w Radymnie przy ul.
Budowlanych” zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa monitoringu
wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego nad zalewem ZEK w Radymnie przy ul.
Budowlanych.” zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zaméOwienia
i oferta Wykonawcy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci,
wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz przepisOw prawa.

Szczegotowy zakres robot okreslaja:
1) Opis przedmiotu zamdéwienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiary robot,
4) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
5) oferta Wykonawcy.

2. Wartos¢ zadania ustala si¢ na Kwotg netto: veveeeeeeeecescneees z,
1 (1)1 1) (L PPN 5
plus obowigzujacy podatek VAT w wysokoSCi: cuveureneenes zi,
(1) 44 1) (- PPN y
razem warto$¢ zadania brutto: .veveeevereeeereeeeeeeeeeneeeennnes ,
1 (1)1 1) (L PPN 5

3. Wynagrodzenie okreslone w ustgpie 2 niniejszego paragrafu jest formg wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z SIWZ oraz wybrang oferta Wykonawcy i ustalone jest za wykonanie ilosci robot okreslonych
w kosztorysie ofertowym i za ceny jednostkowe okreslone w tym kosztorysie.

4. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym, nie bedg zmieniane w toku realizacji przedmiotu
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zamoOwienia 1 nie beda podlegaly waloryzacji za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej
umowie.

5. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym obejmuja wszystkie koszty niezbgdne do
wykonania robdt wymaganej jakosci i wskazanym terminie wiaczajac w to koszty prowadzenia
dziatalnosci przez Wykonawce, kalkulowany przez Wykonawce zysk oraz wszelkie inne koszty, oplaty,
nalezno$ci zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialnosciag materialng, zobowigzaniami
Wykonawcy wymienionymi w warunkach umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot
budowlanych.

6. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu
o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie faktycznie zrealizowanych ilosci robot oraz
no$nikdw, cen i cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

7. Wysokos$¢ wynagrodzenia nie przekroczy kwoty brutto ....cceeeveienienennne zk;

R (11 1 s

8. W przypadku gdy w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze przedmiar robdt nie uwzgledniat
wszystkich robdt koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania niezwlocznie Zamawiajgcego. Roboty te zostang rozliczone na
podstawie cen sktadnikow cenotworczych (R, Kp, Kz, Z, M, S) okreslonych w kosztorysie ofertowym.

9. Przystapienie do prac okreslonych w ust. 8 wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

10.W przypadku, gdy w budzecie Zamawiajacego brak bedzie wystarczajacych srodkoéw finansowych na
zaptate robot okreslonych w ust. 8 lub Zamawiajacy nie wyrazi zgody na ich realizacj¢, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia kiedy otrzymat informacj¢ o ktérej mowa w ust. 8.

11.Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 2, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

1/ zmiany stawki podatku od towardéw i ushug,

2/ zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,

3/ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

4/ na zasadach i w sposob okreslony w ust. 13-22, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

12.Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 11 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czg$ci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towarow 1 ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug.

13.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

14.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 lub
3, bedzie obejmowaé wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpila zmiana wysokos$ci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w
zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

15.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawecy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokos$ci
wynagrodzen Pracownikéw do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

16.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
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o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia
Pracownikom. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci
wynagrodzenia Pracownikoéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

17.W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 11, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony
zwnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegélno$ci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18.W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1/ pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i1 po zmianie) Pracownikow, wraz
z okresleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2, lub

2/ pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikdow, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczenn Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjga przedmiotu Umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3.

19.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie kroétszym niz
10 dni roboczych, dokumentéow, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na
koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 18 pkt 2.

20.W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 18, Strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwotg, o ktoérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

21.W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 18.
W takim przypadku przepisy ust. 19-21 oraz 22 stosuje si¢ odpowiednio.

22.Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
1/ rozpoczgcia robot: dzien przekazania placu budowy,
2/ wykonania przedmiotu umowy: 30.07.2020 rok

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy, jest data stwierdzona w protokole odbioru, niezaleznie od daty
zakonczenia prac komisji odbiorowe;j.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw fabrycznie nowych, wlasnych
odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
oraz odpowiadac co do jakos$ci wymaganiom okre§lonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 266 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom okre$lonym
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz przy uzyciu wtasnych
narzgdzi 1 maszyn, zgodnie ze sztuka budowlana, projektem budowlano-wykonawczym i Prawem
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Budowlanym.

2. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o terminach zakonczenia prac ulegajacych
zakryciu badz robotach zanikajacych co najmniej 3 dni przed terminem przewidywanego zakonczenia,
aw przypadku nie powiadomienia jest zobowigzany do wykonania odkry¢ kontrolnych na wezwanie
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujagcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnic
warunki bezpieczenstwa.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
(w tym komunikacyjnych), oraz bedzie na biezgco usuwal niepotrzebne urzadzenia materiaty, odpady i
$mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego i skutecznego usuwania wszelkich szkod 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenia nawierzchni
przylegtego terenu, trawnikoéw, chodnikow zniszczonych podczas wykonywania prac, uczestniczenie w
wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu omowienia spraw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do
udostepnienia danych i informacji zwigzanych z budowa.

7. Po wykonaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy i przekazaniu
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiorze robot.

§4

1. Zapewnienie przestrzegania warunkow BHP 1 wykonanie wszelkich zabezpieczen w rejonach
prowadzenia robdt nalezy do Wykonawcy.

2. Z chwilg przekazania placu budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialno$¢ w szczegolnosci:

1/ za szkody 1 nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow dot. pracownikéw 1 o0sOb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzenia robot,

2/ za szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robot,

3/ za szkody wynikajace ze zniszczen wiasno$ci osob trzecich spowodowane dziataniem, badz
zaniedbaniem Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi optaty: za zabezpieczenia, zuzytg energi¢ elektryczng, wode, obsluge geodezyjna
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji robot wraz z optatami za zajecie pasa drogowego 1 inne oplaty zwigzane z utrzymaniem terenu
budowy i prowadzonymi pracami budowlanymi.

4. Rozliczenie za media nastapi na podstawie opomiarowania poszczegolnych medidw przez Wykonawce.
Wykonawca dokona zaptaty za media przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

§5

1. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu na piSmie termin zakonczenia robét i gotowosci do ich odbioru.
Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu:

1/ o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
2/ dokumentacje¢ powykonawczg w tym kompletng dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi przez projektanta,
3/ oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowos$ci do odbioru koncowego,
4/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
5/ uzgodniong inwentaryzacj¢ powykonawcza wszystkich realizowanych robot,
6/ Ksigzke Obmiaru Robdt potwierdzong przez Inspektora nadzoru,
7/ protokoly badan i sprawdzen.
2. Warunkiem zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie
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wraz z przyjeciem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletnych wynikéw wymaganych badan
i prob.

Fakt ten winien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru odpowiednim wpisem w dzienniku budowy
Zamawiajacy powotuje komisje odbioru i ustala dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym powiadamia
Wykonawce pisemnie.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone to odméwi odbioru do czasu
zakonczenia robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy odstepuje od
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac termin ich usunigcia. Po usunigciu wad Wykonawca
podejmuje czynnos$ci jak w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jesli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji zostang sporzadzone protokoly ustalajgce wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania cze$ci robot Podwykonawcom do protokotu
odbioru koncowego robot zostanie zatgczony osobny protokoét odbioru koncowego robdt wykonanych
przez Podwykonawcoéw (wraz z wykazem robdt) potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli
stron.

Zakonczeniem prac komisji jest spisanie protokotu odbioru koncowego.

§6

Strony umowy ustalajg, ze rozliczanie robot odbedzie si¢ na podstawie faktury koncowej, wystawionej
po odbiorze koncowym, potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie obmiarem,
dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, oferta Wykonawcy oraz
obowigzujacymi przepisami.

Termin ptatnosci ...... dni od daty dostarczenia faktury z kompletem dokumentéw rozliczeniowych,
w tym w szczegolnosci inwentaryzacji wykonanych robot, atestow badz aprobat technicznych, na
wbudowane materiatly oraz os$wiadczenia Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz oswiadczenie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcey (wzor oswiadczen stanowi zatgcznik do umowy).

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robdt Podwykonawcom faktura Wykonawcy musi
zawiera¢ w swej tre$ci informacje¢ o wysoko$ci kwoty naleznej Podwykonawcom.

Faktury za roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§7

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36 miesiecznej gwarancji na roboty obje¢te niniejszg umowa.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi jest rOwna okresowi

gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego, a w

przypadku gdy stwierdzono wady od dnia nast¢gpnego po potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni

liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie moga byc

mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwaranc;ji.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia ujawnionych wad
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bezptatnie, na zasadach okre§lonych w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi czy
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi czy
gwarancji.

8. Do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego odbioru Umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia
przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, niezaleznie od prawa Zamawiajacego do uzytkowania
przedmiotu Umowy odebranego odbiorami czgSciowymi.

§8

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢:

1/ Dokona¢ przekazania placu budowy.

2/ Dostarczy¢ Wykonawcy niezb¢dng dokumentacj¢ techniczng.

3/ Zapewni¢ nadzor inwestorski inwestycji.

4/ Zapewni¢ nadzor autorski.

5/ Dokonywa¢ odbiorow, przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie i zalacznikach do
niej.

6/ Do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odbierane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢:

1/ Wykona¢ zadanie w wyznaczonym terminie.

2/ Wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot, uzgodnieniami w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t, Prawem
budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogdéw stawianych wyrobom
budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jakosci robot okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

3/ Prawidlowo i czytelnie prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy.

4/ Doprowadzi¢ teren budowy i infrastrukture do nalezytego stanu.

5/ Protokolarnie przyja¢ teren budowy.

6/ Zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci oraz uwzglednieniem specyfiki
przedmiotu umowy i przepisami prawa budowlanego.

7/ Ubezpieczy¢ budowe, roboty z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, ktére to wypadki moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

8/ Wykona¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt podlaczenia mediow dla potrzeb budowy (np.
woda, kanalizacja, energia elektryczna), w sposob uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz
ponoszenia kosztow zuzycia tych mediow.

9/ Zapewni¢ przestrzeganie przepisow bhp i p. poz. we wszystkich miejscach wykonywania robot
i miejscach sktadowania materialdw zgodnie z przepisami i dokumentacjg projektowg oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu.

10/Usuna¢ ewentualne szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11/Ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie rob6t i poza nim a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

12/Ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot materiatow.

13/Posiada¢ ubezpieczenie prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej w zakresie wykonywanych
w ramach umowy przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ aktualng oplacong polis¢
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

14/Dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbgdne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
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wymagane normy stosowanych materiatow.

15/Przekaza¢ Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy oswiadczen osob, ktérym zostanie
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy, 0 przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz wpisanie
danych tych osob do dziennika budowy.

§9

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie przenosic¢ na osoby trzecie
swoich zobowigzan ani uprawnien wynikajacych z przedmiotu umowy.

§ 10
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie: .ouvvvvenrnrnnnnn.
2. Obowiazki kierownika budowy pehit bedzie: .....ccoveveiininnnns

§11

1. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi:
1/ za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,
2/ za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad lub usterek ujawnionych w okresie odbioru lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
3/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto,
4/ w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytutu:
e niezlozenie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
e nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
e nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,
e Dbraku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
5/ za kazdy dzien zwtoki 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za niedochowanie ktoregokolwiek
terminu okreslonego w wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

2. Zamawiajacy zaplaci kary umowne Wykonawcy:

1/ za zwloke¢ w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki.

2/ za zwloke za przeprowadzenie odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki.

3/ z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Zaptacenie lub potracenie kar umownych za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce, w tym
za niedotrzymanie terminoéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonywania swoich zobowigzan
umownych.

5. Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne.

W

§12

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy wykonywaniu czgéci przedmiotu zamowienia nie bedzie/bedzie
korzystat z podwykonawcow.
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Wykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres robot (wskazany
A A0 (3 1 (5
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia.

Zamawiajacy wyznacza 14 dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

Zamawiajacy wyrazi sprzeciw o ktorym mowa w ust 4 jezeli:

1/ termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,

2/ termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Zamodwienia
okreslony w § 2;

3/ umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego;

4/ umowa zawiera zapisy ustalajace dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynagrodzenie
przewyzszajace cen¢ ustalong (dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego) na dany zakres robdt przez
Zamawiajacego z Wykonawcg w niniejszej umowie;

5/ umowa zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce Iub przez dalszego
podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

6/ umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami;

7/ umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu zamowienia
okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niej (w tym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia).

Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajacego do zglaszania zastrzezen wobec
pozostatych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Powierzeniec = wykonania  cze¢$ci  robot  Podwykonawcom — nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za terminowe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, takze w czes$ci powierzonej
Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dzialania i zaniechania
Podwykonawcow tak samo jak za dzialania i zaniechania wlasne.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia, iz w przypadku nie zaptacenia przez
Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty Zamawiajacy zaplaci
podwykonawcy kwote wynagrodzenia nie wyzsza niz kwota za dany zakres wynikajacg z oferty
Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawieraé obowigzek niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o nienalezytym wykonywaniu umow o podwykonawstwo przez Wykonawce,
a w szczegolnosci o nieterminowej zaplacie wynagrodzenia.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub bezskutecznym uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu podpisang umowe z Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zmian umoéw pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy z Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie — nie dtuzszych niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmian Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktorymi dysponuje Podwykonawca nie dajg
rekojmi nalezytego i terminowego wykonania przez Podwykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg koncowg o$wiadczenia wszystkich
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Podwykonawcoéw odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcey z tytulu platnosci
nalezytych w zwiazku z zawartymi umowami o Podwykonawstwo. Brak o$wiadczen skutkowa¢ bedzie
prawem Zamawiajacego od wstrzymania czg¢sci platnosci naleznej Wykonawcy do czasu dokonania
odpowiednich rozliczen z Podwykonawcami.

15. Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow o ile byli zgloszeni i zaakceptowani
przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

17. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajagcego zgodnie
z ustaleniami ust.3 Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 7.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowiazany
jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 10, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa
w § 11 ust 1 pkt 4 niniejszej umowy.

§13

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmowaé bedzie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca winien zglosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od
dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy:

1/ nie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2/ ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3/ dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§ 14

1. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze przekazal osobom fizycznym, ktorych dane osobowe zostaly
udostepnione Zamawiajagcemu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktorego
zostata zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informacje o udostepnieniu
tych danych osobowych obejmujaca elementy tresci wskazane w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazywaé informacje o ktorej mowa w ust. 1 wszystkim osobom
fizycznym ktorych dane zostana w przysztosci udostgpnione Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy

§15

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
a w szczegolnosci jesli:

1/ Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przerwal jego
wykonywanie 1 nie wznowil mimo wezwan Zamawiajgcego przez okres dhuzszy niz 21 dni liczac od
dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dtuzszy niz 7 dni
liczac od dnia dorgczenia wezwania do wznowienia;

2/ Wykonawca nie wykonuje ustug i/lub robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy
zgodnie z przepisami prawa, otrzymang dokumentacja, wtasng ofertg lub zapisami niniejszej umowy,
albo tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

3/ Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy lub jego czeéci stwierdzonych i zgtoszonych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich usunigcie;

4/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci;

5/ w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 13 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa w §1
ust. 2 niniejszej umowy,

6/ w przypadku gdy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

7/ w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach (art.
145 ustawy Pzp).

2. Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 1
moze nastapi¢ w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami okreslonymi
wust. 1 pkt 1-5 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych
mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty kar umownych, ani tez
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy:

1/ nie dokona przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 21 dni liczac od dnia zawarcia
umowy;

2/ nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy bedacej
w posiadaniu  Zamawiajacego w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania placu budowy
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Wykonawcy

3/ nie dokona odbioru przedmiotu umowy lub jego czeSci wolnego od wad oraz zgodnego
z wymaganiami warunkow zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia i oferta
ztozong przez Wykonawce oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4/ zawiadomi Wykonawce, o niemozno$ci spelnienia swoich zobowigzan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$Sciami okreslonymi
wust. 5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% warto§ci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy.

7. W przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa
w ust. 5, Zamawiajacy nie moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych, ani tez odszkodowania.

8. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1/ Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z winy ktdrej odstgpiono od umowy w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji
wykonanych prac projektowych oraz robdt budowlanych w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia,;

2/ Wykonawca przekaze juz wykonang dokumentacj¢ w zakresie obustronnie uzgodnionym.

3/ Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na prace dotyczace instalacji wykonane do dnia
odstapienia od umowy i odebrane przez Zamawiajacego.

9. W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokolu z inwentaryzacji prac
w toku oraz protokotu odbioru prac w toku, Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego
spisania dokumentu.

10. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia,
a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§16

1. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy moga nastgpi¢ za zgoda stron i winny by¢ odzwierciedlone
w formie pisemnych aneksow.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie, ktore beda mogly by¢ dokonane
z powodu okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku
sytuacji powodujacych koniecznos¢:

1/ zmiany terminu wykonania umowy wywolana przerwami w realizacji robot przez Wykonawce

z przyczyn od niego niezaleznych:

a) W przypadku wystgpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski
zywiotowej); zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie
przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystagpienie w trakcie trwania umowy
stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajagcego dotrzymanie terminu realizacji zamowienia. W takim
przypadku termin realizacji umowy moze =zosta¢ wydluzony o czas trwania stanu
nadzwyczajnego.

b) W przypadku wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
objetych umowa (tj. opady intensywnego deszczu lub $niegu), potwierdzonych danymi
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujacych si¢ dtuzej niz 7
dni. Zmiana terminu okre§lonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie
przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystgpienie w trakcie trwania umowy
warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych dotrzymanie terminu realizacji zamdwienia.
W takim przypadku termin realizacji umowy, moze zosta¢ wydluzony o czas niezb¢dny do
wykonania robot.

c) W przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania sig¢
wykonawcy do takiej zmiany. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji,
gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemozliwe z uwagi na konieczno$é
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wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie si¢ Wykonawcy do
wprowadzonych zmian. W przypadku wystgpienia tego typu sytuacji termin realizacji umowy
moze zosta¢ wydluzony o czas niezbgedny do dokonania zmian w dokumentacji oraz do
pozyskania przez Wykonawce stosownych zasobow (wynikajgcych ze zmian) do dalszego
wykonywania prac.

d) W przypadku wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot. Zmiana terminu okreslonego
W umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest
niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robdt budowlanych.
W przypadku wystapienia wykopalisk archeologicznych, termin realizacji umowy moze zostaé
wydtuzony o czas przekazania stanowiska archeologicznego do badan.

e) W przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub
instalacji. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie
przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzglgdu na ujawnieniu w toku prowadzonych
robot budowlanych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub
instalacji.

W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy moze
zosta¢ wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbgdnych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.

f) Ze wzgledu na warunki geotechniczne, ktorych nie mozna byto przewidzie¢. Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastapi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie
jest niemozliwe ze wzgledu na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku
prowadzonych robdt budowlanych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas uzyskania niezbgdnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen oraz dokonania odpowiedniego
uzbrojenia.

g) W przypadku przedluzajacej si¢ niniejszej procedury przetargowej ponad pierwotnie ustalony
termin zwigzania oferta. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastapi¢ w sytuacji, gdy
procedura udzielenia zamoéwienia ulegnie przedluzeniu ponad pierwotnie ustalony termin
zwigzania ofertg. W takim przypadku termin moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny do
przeprowadzenia procedury.

h) W przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych. Zmiana terminu okreslonego
W umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy konieczne bedzie wykonanie robot zamiennych, ktore
nic s3 mozliwe do wykonania w pierwotnie okre§lonym terminie realizacji przedmiotu
zamowienia. W takim przypadku termin moze zostanie wydluzony o czas niezbedny do
przeprowadzenia robot zamiennych.

i) W przypadku koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktéorych wykonanie jest
niezbg¢dne dla wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana terminu okre§lonego w umowie moze
nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu
na konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych, ktdérych wykonanie jest niezbedne dla
wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin moze zosta¢ wydluzony o czas
niezbg¢dny do przeprowadzenia robot dodatkowych.

7)) W przypadku opdznien w przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw mediow,
powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Zmiana terminu okre$lonego w
umowie moze nastapi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest
niemozliwe ze wzglgdu na opdznienia w przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestorow
mediow. W takim przypadku termin moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny na wykonanie
przylaczy.

k) Na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamdwienia. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy
konieczne bedzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia, na skutek decyz;ji
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shuzb, inspekcji 1 strazy. W takim przypadku termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony
o0 czas trwania zawieszenia realizacji zamowienia.

1) W przypadku protestow mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych. W tym przypadku
termin realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji
rozstrzygajacej protest. Zmiana terminu okre$lonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji
wystgpienia protestow. W takim przypadku termin realizacji moze zosta¢ wydluzony o czas
uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

2/ Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

a) Mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarow
i ustug majgcych wplyw na koszt realizacji zaméwienia. Warto§¢ wynagrodzenia okreslonego
w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug. W takiej
sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie w sposob odpowiedni - tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

b) W przypadku konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec obnizeniu
w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego ze
wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto$¢ robot objetych rezygnacja.

¢) W przypadku koniecznosci wykonania zamédwien dodatkowych, ktéorych wykonanie jest
niezbg¢dne dla wykonania przedmiotu Umowy. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie,
moze ulec podwyzszeniu w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, przy
czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyzszeniu o warto$¢ wczesniej zaakceptowang przez
Zamawiajacego.

3/ Pozostale zmiany:

a) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, (np. zmiana
danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy itp.).

b) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasno$ci w umowie, ktdrych nie mozna usungé w
inny sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

¢) Konieczno$¢ wprowadzania zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami nadzorujgacymi
realizacj¢ projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie.

d) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowigzki Wykonawcy wstapi inny podmiot.

e) Zmiana w zakresie podwykonawstwa. Mozliwa jest zmiana podwykonawcow na zasobach,
ktoérych Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze ze nie podlega wykluczeniu oraz spelniania
warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne
dotychczasowy podwykonawca,

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa powyzej jest:

1/ Inicjowanie zmian przez wykonawce lub zamawiajgcego.
2/ Uzasadnienie zmiany prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy,
3/ Forma pisemna pod rygorem niewaznos$ci.

4. Dopuszczalne s3 zmiany umowy polegajace na zmianie jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robot lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi by¢,
co najmniej rownowazna do rozwigzania projektowanego. W powyzszym przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia uzgodnien z projektantem odno$nie proponowanych zmian
i zapewnienia spetnienia wszelkich wymagan z tym zwiazanych, koniecznych do dopuszczenia do
uzytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 nie wymagaja sporzadzania aneksu do umowy
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§17

1. Z chwila podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢
autorskich praw majatkowych do dokumentacji powykonawczej. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych nie narusza praw osob trzecich. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych do dokumentacji
powykonawczej bedzie mogl korzysta¢ z nich w calosci lub w czeéci na nastgpujacych polach
eksploatacji:

1/ Wykorzystanie do realizacji zadania ,Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia
zasilajgcej: malg gastronomie¢, o$wietlenie terenu i kamery monitoringu na terenie kompleksu
rekreacyjnego Radymno — ZEK w Radymnie ul. Budowlanych”.

2/ Trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w cato$ci lub w cze¢sci jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w tym technikg drukarska,
technikg zapisu magnetycznego, technika cyfrowg lub poprzez wprowadzenie do pamigci
komputera oraz trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisow, wlaczajac w to
sporzadzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami.

3/ Wprowadzanie, wy$wietlanie, przekazywanie i przechowywanie niezaleznie od formatu, systemu
lub standardu.

4/ Przerobek i wprowadzanie zmian — wedle wymagan Zamawiajacego.

5/ Publiczne rozpowszechnianie , w szczegdlnosci wyswietlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie i standardzie.

6/ Wykorzystywanie utworu do celow reklamowych,

7/ Dokonywanie opracowan, skrotow, streszczen, ttumaczen na dowolny jezyk obcy.

8/ Zmian, modyfikacji, adaptacji , dostosowania dokumentacji powykonawczej, wykonanej na
podstawie niniejszej umowy, na podstawie zawartych umoéw z podmiotami trzecimi, jak rowniez do
korzystania z tych opracowan przez podmioty trzecie wykonujace takie zmiany.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania
utwordw, ani tez pod wzgledem czasowym 1i terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone przez
Zamawiajacego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

§18

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem majg zastosowanie odpowiednie przepisy:
e Ustawy Prawo zamowien publicznych,

e Ustawy Prawo budowlane,

o Kodeksu Cywilnego.

§19

Strony zgodnie ustalaja, ze ewentualne sprawy sporne mogace wynikna¢ z wykonania tej umowy beda w
pierwszej kolejnosci rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku rozstrzygnigcia polubownego beda
rozstrzygane przez wlasciwy sad powszechny, wlasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

§20

Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Integralne czg¢sci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto :

e Karta gwarancyjna.
e  Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
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Kosztorys szczegdtowy.

Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych.

Oswiadczenie podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy.

§21

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik do umowy

(pieczgé firmy)

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych zaleglosci finansowych
w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow
i ushugodawcow, realizujacych na moje/nasze zlecenie lub za moja/nasza zgoda i wiedza prace, roboty,
ushugi i dostawy w ramach umowy nr ......................... zdnia ... na realizacje
zamoOwienia pn. ,Budowa monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego nad zalewem
ZEK w Radymnie przy ul. Budowlanych”.

W  zalaczeniu przekazuje o$wiadczenia nastgpujacych podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,
dostawcow 1 ustugodawcow opisanych wyzej:

(data podpis Wykonawcy)
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Zatacznik do umowy

(pieczec firmy)

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy - firmy

.................................................. Z/IS UL e e
realizujacej zamdéwienie pn. ,Budowa monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego nad
zalewem ZEK w Radymnie przy ul. Budowlanych”, w ramach umowy nr ............................... z dnia

..................... I.

W szczegdlno$cei oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy
(jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptata jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej* firmie z tytutu realizacji umowy
1) SO z dnia ... zawarte] pomi¢dzy moja/nasza* firmag (jako
podwykonawcg/dalszym podwykonawcg /

ushugodawca/dostawea™®), a ...oooovviiiiiiiiiiiiii, , ktéra to umowa zostala zatwierdzona przez
Zamawiajacego w dniu ......................

a)  warto$¢ robot wg umowny (DIULt0):.....cccveerueiiierieie ettt e e

b) szacowana warto$¢ robot z uwzglednieniem robot zaniechanych lub niezbednych (brutto): ...............
c) warto$¢ robot wg zaptaconych faktur (brutto): ........cceeevvereirciinciinieere e

d) warto$¢ robot wg wystawionych faktur (brutto): .......c.ccceevvvevieiieiveciiiieenn,

e) pozostata warto$¢ robot do zaptacenia (b-c) (brutto): ......ccoccvevevvecvirvercvennnnne

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy™)

*niepotrzebne skresli¢
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,,Budowa monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego nad zalewem ZEK w Radymnie przy
ul. Budowlanych”



