Projekt pn.: ,Przebudowa Przejscia dla pieszych przy ul. Lwowskiej na terenie Miasta Radymna”

dofinansowany w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog

Zat.nr5

UMOWANR ..o [,

zawarta W dnil ..........oooiiiiii . W Radymnie w pomiedzy:

Miastem Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, NIP 792-20-32-905, Re-
gon 650900559,
reprezentowanym przez:

Mieczystaw Piziurny — Burmistrz Miasta Radymna
przy kontrasygnacie: Janiny Kaczmarz - Skarbnika Miasta Radymna

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym lub Inwestorem,

reprezentowang (-ym) przez:

zwana(-nym) w dalszej czgsci umowy Wykonawca

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy o warto$ci nie
przekraczajacej progéw o jakich stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) zwana dalej ustawa
Pzp zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci.

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
pn. ,,Przebudowa przej$cia dla pieszych przy ul. Lwowskiej na terenie Miasta Radymna”

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie oraz wykonanie na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
| odebranej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej - rob6t budowlanych.
2. Zakres dokumentacji projektowej, ktorej wykonanie stanowi przedmiot umowy obejmuje
sporzadzenie:
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1) Projektu budowlano wykonawczy wszystkich koniecznych branz wraz z projektem
zagospodarowania terenu, wytycznymi do planu BIOZ, niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, opracowanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz rozporzadzeniami wykonawczymi zgodnie z wymogami
ustanowionymi w ogtoszeniu.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w ilosci 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu w formie elektroniczng w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisa-
nej na nosniku typu pendrive,

2) Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi, opracowanego, zgodnie z przepisami prawa o ruchu
drogowym i ustawy o drogach wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Projekt stalej organizacji ruchu nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektroniczng w formacie PDF oraz DWG
1 DXF zapisanej na no$niku typu pendrive.

3) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi, opracowanego, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu
drogowym i ustawy i drogach wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w wersji papie-
rowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektroniczng w formacie PDF oraz DWG
1 DXF zapisanej na no$niku typu pendrive.

3. Szczegodtowy zakres dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy okreslaja:

1) Opis przedmiotu zamowienia.
2) Program funkcjonalno-uzytkowy.
3) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

4. Do opracowanej dokumentacji Wykonawca dotaczy oswiadczenie, iz dokumentacja pro-
jektowa jest wykonana zgodnie z zamowieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowigzu-
jacymi przepisami, kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, zaproponowa-
ne materiaty 1 urzadzenia opisywano z zachowaniem przepisoOw wynikajacych z art. 29 —
31 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowej nalezy
roOwniez:

1) szczegoélowe sprawdzenie w terenie/na obiekcie warunkow wykonania zamowienia,
2) konsultacje z Zamawiajagcym na kazdym etapie projektowania dotyczace istotnych ele-
mentow majacych wpltyw na koszty, funkcje obiektu;
3) o ile ustawa obowigzuje, opisywanie proponowanych materiatdéw i urzadzen z za-
chowaniem przepiséw wynikajacych z art. 29-31 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych, tj. za pomocg parametrow technicznych tzn. bez
podawania ich nazw, patentéw lub pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe i
jedyng mozliwos$cig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wyko-
nawca (projektant) zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw
tych materiatow lub urzadzen oraz okreslenia minimalnych wymagan dotyczacych
ich rownowaznosci.
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6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania robot
budowlanych oraz dostawy na podstawie opracowanej dokumentacji o ktorej mowa w ni-
niejszym paragrafie.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie robot budowlanych objetych przedmiotem ni-
niejszej umowy nalezy:

1) Wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie ze
sporzadzong przez Wykonawce i odebrang przez Zamawiajacego dokumentacjg pro-
jektowa, obowigzujacymi przepisami, normami wskazoOwkami Zamawiajgcego oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,

2) Prowadzenie robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy z zapew-
nieniem warunkoéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz i ochrony przed kradzieza.

3) Zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt.

4) Zapewnienie dostarczania mediow potrzebnych do realizacji prac na swoj koszt i swo-
im staraniem.

5) Ponoszenie kosztow zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii, obstugi geodezyjnej wraz z inwen-
taryzacja powykonawczg, opracowanie projektoéw tymczasowej organizacji ruchu na
czas realizacji robOt wraz z optatami za zajecie pasa drogowego 1 inne optaty zwia-
zane z utrzymaniem terenu budowy i prowadzonymi pracami budowlanymi w okresie
realizacji robot,

6) W trakcie realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
utrzymywac miejsca robot w porzadku, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze i
materialty w sposob bezpieczny oraz na biezgco usuwac odpady 1 $mieci.

7) Segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu budowlanego po-
chodzacego z rozbidrki, ich wywozu 1 optat za czas ich sktadowania (optaty wynika-
jace z przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiaja-
cemu przed terminem odbioru koncowego catego zamdwienia.

9) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentu-
alnego uzupetienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt budowlanych obje-
tych przedmiotem umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonaw-
ca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

10) Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot budowla-
nych objetych przedmiotem niniejszej umowy uporzadkowanie terenu i przekazanie
go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

11) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt budowlanych objetych przedmiotem
niniejszej umowy, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji, z winy Wykonawcy,
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

12) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakon-
czeniu prac, lecz nie p6zniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

8. Realizacja niniejszej Umowy dofinansowana jest w ramach Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drog.

§ 3.
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1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ dokumentacj¢ projektowa w terminie umozli-
wiajagcym wykonanie calosci przedmiotu zamowienia.

2. Kazdy z poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej, ma zosta¢ przedtozo-
ny w formie papierowej i elektronicznej Zamawiajgcemu do zaopiniowania, przed
przejsciem do kolejnego etapu (czesci) 1 ostatecznym powieleniem dokumentacji. Za-
mawiajacy ustosunkuje si¢ do przedtozonego elementu dokumentacji projektowej w
ciggu 5 dni roboczych od jej dostarczenia. Zamawiajacy zaaprobuje opracowang przez
Wykonawce dokumentacje, jedynie wowczas, jezeli bedzie ona zgodna z przedmiotem
umowy i potrzebami Zamawiajacego. Przez dni robocze Zamawiajacy rozumie dni od
poniedziatku do pigtku z wylaczeniem soboét, niedziel i innych dni ustawowo uzna-
nych za $wigteczne.

3. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 30 listopad 2021
rok.

4. Zatermin wykonania catosci przedmiotu umowy, uwaza si¢ date ustalong w protokole
odbioru koncowego, jako data zakonczenie calo$ci robot budowlanych oraz wykona-
nych dostaw stanowiacych przedmiot umowy, niezaleznie od daty zakonczenia prac
komisji odbiorowej.

5. Za termin zakonczenia robdt budowlanych stanowiacych poszczegdlne elementy
przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym uwaza si¢
date ustalong w protokole odbioru czg¢sciowego, jako data zakonczenia robot budow-
lanych stanowiacych poszczegdlny element przedmiotu umowy okreslony w harmo-
nogramie rzeczowo-finansowym.

6. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy okre§lony w ust. 3 niniejszego paragra-
fu moze ulec zmianie w przypadku:

1) opodznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (klgska zywiotowa, nie-
pokoje spoteczne, dziatania militarne itp.);

3) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub odbiorow;

4) konieczno$ci dokonania zmian dokumentacji projektowe;;

5) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzgdowe i wladz sa-
morzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe
itp.

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

7. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 6 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy
oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Bu-
dowy i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia calosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy lub zakonczenia realizacji umowy,
rowny bedzie okresowi tych opdznien.
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§ 4.

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wyna-
grodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w zwigzku z tym Wyko-
nawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze szczegdtowa specyfikacja techniczng w tym doku-
mentacja stanowigcg opis przedmiotu zamodwienia oraz terenem budowy i zweryfikowat
ich kompletno$¢, doktadnosc¢ i wystarczalnos¢ dla wykonania dokumentacji i robot budow-
lanych stanowigcych przedmiot umowy przez Wykonawce oraz potwierdza taka komplet-
no$¢, doktadnos$¢ i wystarczalno$¢. Wykonawca akceptuje, informacj¢, ze nie beda mu
przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si¢ wyraznie wszystkich ewentualnych
roszczen przeciwko Zamawiajacemu z tytulu wszelkich pomytek, niedoktadnosci, rozbiez-
nos$ci lub brakow lub innych wad dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu zamowienia,
w tym jakichkolwiek roszczen o wyptate jakichkolwiek zwigkszonych kosztéw lub ptatno-
$ci w stosunku do wynagrodzenia umownego.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, za realizacj¢ calosci przedmiotu umo-

wy zgodnie z oferta Wykonawcy ustala si¢ na kwote ............oooiiiiiiiiiiiin 7k
(stownie Zt ... ), w tym podatek VAT
......... % w kwocie .................. zk (stownie: .......................oLzh), Wotym:

— wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi po-

zwoleniami  Wynosi  ....iiiiiie zt  (stownie  zt
....), w tym podatek VAT ......... % w kwocie .................. 7zt (stownie:
................................. zt),

— wynagrodzenie za opracowanie projektu stalej organizacji ruchu wynosi
..................................... zt (stownie zt
....), w tym podatek VAT ......... % w kwocie .................. 7zt (stownie:
................................. zt),

— wynagrodzenie za opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wynosi
..................................... zt (stownie zt
....), W tym podatek VAT ......... % w kwocie .................. zt (slownie:
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wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawa

urzadzen WYNOST  eiiiiiiiiiie et eeeaeans 7t (stownie 7t

3. Kwoty okreslone w ust. 2 zawierajg wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przed-
miotu umowy, az do czasu przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, a wynikajace
wprost ze ogloszenia i zatagcznikow w tym dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu za-
moéwienia, jak rowniez w dokumentach tych nie ujete, bez ktorych przedmiot umowy nie
zostanie wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym migdzy innymi:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

koszty wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi opiniami, uzgod-
nieniami i decyzjami administracyjnymi, opracowanej zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz rozporzadzeniami wykonawczymi zgodnie z wymogami ustano-
wionymi w ogloszeniu.,

koszty opracowania stalej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi
opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, opracowanej zgodnie,
zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym i ustawy o drogach wraz z rozpo-
rzgdzeniami wykonawczymi,

koszty ogblne, koszty zakupu materiatéw, zysku i inne,

organizacji placu budowy,

ochrony obiektu,

doprowadzenia wszystkich mediow dla potrzeb budowy, podiaczenia si¢ do tych
mediow, zainstalowania podlicznikéw 1 pokrycia wszelkich wyniktych stad nalez-
nosci wobec dostawcow mediow, przy czym rozliczenie z tytulu korzystania z
wszelkich mediow dla potrzeb realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem
niniejszej umowy nastapi na podstawie opomiarowania poszczegdlnych mediow
przez Wykonawce, uregulowanie przez Wykonawce naleznosci z tytutu korzystania
dla potrzeb rob6t budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy nastapi
przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego i stanowi warunek jego podpisa-
nia,

oznakowania, zabezpieczenia i o$wietlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych
itp.,

opracowania projektoéw tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot wraz
Z oplatami za zajecie pasa drogowego 1 innymi optatami, stad wynikajagcymi,
obstugi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) montazu, demontazu i koszty czasu uzytkowania niezbgdnych rusztowan,

11) odbioréw technicznych dokonywanych przez uzytkownikow,

12) wymaganych badan i ekspertyz,

13) likwidacji zaplecza, uporzagdkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pier-

wotnego z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkod zwigzanych z realizacja
inwestyciji,

14) wszystkich kosztow zabezpieczen, obstugi finansowe; itp.,
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§ 5.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury koncowe;,
wystawiong na podstawie koncowego protokot odbioru robot.

2. Faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajace-
go prawidlowo wystawionej faktury.

3. W przypadku wystgpienia zwtoki w zakonczeniu realizacji umowy lub zwloki w usu-
nieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniej-
szona 0 wysokos$¢ kar umownych, ustalonych niniejsza umowa.

4. Faktury za przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez Wyko-

nawce na fakturze.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu umowy:

a) Ze strony Zamawiajgcego Pan ..................... tel. oo

oo

b) Ze strony Wykonawcy Pan (i) ....................e. tel o

§ 6.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze begdzie posiadal wszelkie autorskie prawa majatkowe do calej
dokumentacji projektowej, ktora powstanie w zwigzku i w wyniku wykonania niniejszej
umowy, zaréwno wykonanej bezposrednio przez Wykonawce jak i przez osoby lub pod-
mioty dzialajace na jego zlecenie.

2. Z chwilg podpisania przez strony protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego
wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autor-
skie prawa majatkowe do powstatego utworu, bez ograniczen czasowych i terytorial-
nych, bez dodatkowego wynagrodzenia, na nast¢pujacych polach eksploatacji:

- realizacja na podstawie dokumentacji okreslonej w niej inwestycji;

- zwielokrotnianie dowolng technikg 1 utrwalanie utworu, w tym technika drukarska
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w tym m.in. po-
przez dyskietki, CD-romy, DVD, taSmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

- wprowadzanie do pamigci komputera,

- prawo do wykorzystywania w kazdy sposob i w kazdej formie w Internecie 1 w
innej sieci komputerowej,

- wystawianie i publikowanie dowolng technika w celach niekomercyjnych,

- wykorzystanie do postgpowania o udzielenie zamowienia na realizacje przedmio-
tu objetego projektem, przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji
projektow wynikajacych z powszechnie 1 aktualnie obowigzujacych przepisow
prawa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego wykazania wszystkich praw autorskich be-
dacych przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiajacego poprzez przedstawienie do-
kumentow potwierdzajacych nabycie przez Wykonawce tych praw do czesci dokumenta-
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cji opracowanej przez podwykonawcow, lub tez poprzez ztozenie o§wiadczenia w formie
pisemnej, ze dana czgs¢ dokumentacji jest jego samodzielnym dzietem 1 ze posiada do
niej wylaczne i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajacego z tytutu praw autorskich, Wykonawca bedzie zobowigza-
ny do zwrotu wszelkich kosztow i strat poniesionych przez Zamawiajacego w zwiazku z
wystapieniem takich roszczen.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla interesow Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacj¢ inwestycji.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian projektu, adaptacji i modyfikacji pro-
jektu wg potrzeb Zamawiajacego, pod warunkiem ze nie sg sprzeczne z prawem budow-
lanym i zasadami sztuki budowlanej. Po odbiorze przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
powierzy¢ dokonanie modyfikacji, majacych na celu dostosowanie do zmienionych po-
trzeb Zamawiajacego, zarowno Wykonawcy jak i osobie trzeciej. Strony zgadzaja si¢, ze
korzystanie z dzieta w ww. sposob nie stanowi naruszenia praw autorskich Wykonawcy.

§7.

. Nadzor nad wykonaniem dokumentacji projektowej przewidzianym niniejszag umowg z

ramienia Zamawiajgcego pehnil bedzie: Pam c.c.cvveiniiiieiniiiieiiiiieiiieincreesesnseesasenes

. Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi przewidzianymi niniejszg umowa z ramie-

nia Zamawiajacego prowadzi€ bedzie: Pam .....ceeviieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen.

. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania
rozliczen budowy. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do dokonywania zmian tresci
niniejszej umowy.

. Istnieje mozliwo$¢ zmiany Inspektora Nadzoru, o czym Wykonawca zostanie niezwlocznie
poinformowany.

. Kierownikiem budowy bedzie:

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy robo6t jedynie za uprzednig pi-
semng zgoda Zamawiajgcego.

. Wykonawca niezwlocznie z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wyszczegolnione]
W ust. 5 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy.
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8. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia w/w obo-
wigzkéw musi spetniaé wymagania okre$lone w szczegdtowych warunkach zamoéwienia
dla tej funkcji oraz posiada¢ doswiadczenie jakie posiadata osoba wskazana jako Kierow-
nik budowy w odniesieniu do ktorej zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia Wykonawca otrzymat stosowng ilo$¢ punktow w kryterium oceny ofert — C.
Doswiadczenie kierownika budowy.

9. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 4 niniej-
szego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zto-
zenia wniosku Zamawiajacego.

10. Zmiana w/w os6b nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§ 8.
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC zwigzane z przedmiotem niniejszej

umowy przez caly czas trwania niniejszej umowy na kwote nie mniejsza niz warto$¢ wy-
nagrodzenia umownego, okre§lonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej, z za-
chowaniem zasady ciagtosci, przez czas realizacji umowy, rowniez w przypadku przediu-
zenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek dokonac
przedluzenia albo, jesli nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na
okres nie krétszy niz wynikajacy odpowiednio ze zmiany umowy i przedtozenia Zamawia-
jacemu stosownego dokumentu z zachowaniem ciaglo$ci okresu ubezpieczenia. Przedto-
zenie dokumentu potwierdzajacego przediuzenie okresu ubezpieczenia winno nastgpi¢ nie
p6zniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznos$ci wczesniejszego ubezpieczenia.

3. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawceg obowigzkéw wskazanych w ust. 2 niniej-
szego paragrafu. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wy-
nagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia na-
lezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniej-
szym ustegpie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§09.

1. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego na
podstawie zgloszenia dokonanego przez Wykonawce w formie pisma lub zapisu w dzien-
niku budowy w ciggu 7 dni od daty zgloszenia.

2. Po wykonaniu danej cze$ci robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, stanowig-
cych pelen element okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca
zglosi na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru. Podstawag do ww. zgloszenia beg-
dzie faktyczne wykonanie danej czesci przedmiotu umowy potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru oraz zrealizowanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powota Komisje Odbiorowa. O powyzszym zostanie powiadomiony Wyko-
nawca z zaproszeniem do udziatu w pracach Komisji.
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4. Odbioru koncowego potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy dokona
Komisja Odbiorowa.

5. Na co najmniej 7 dni przed zakonczeniem czynno$ci odbioru koncowego Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot objetych przedmiotem
umowy z: opisem przedmiotu zamowienia, szczegbtowa specyfikacja techniczng, zakre-
sem prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, technologia robdt, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej,

b) dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot po-
twierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru (koszt ich uzyskania obcigza Wyko-
nawce),

¢) wyniki badan kontrolnych,

d) protokoty odbioréw instalacji i urzadzen technologicznych,

e) dokumenty materiatowe - deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych
materiatow, atesty, aprobaty techniczne, zatwierdzenie probek materialowych,

f) dowody uregulowania ptatnosci z tytutu korzystania z mediow dla potrzeb robot budow-
lanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

g) inne dokumenty okres§lone przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu

umowy zgodnie z:

- opisem przedmiotu zamowienia,

- programem funkcjonalno — uzytkowym ,

- oferta Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami.

Komisja Odbiorowa podpisuje protokot odbioru koncowego. Protokot odbioru koncowego

stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy.

6. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego, pomimo
zgloszenia gotowosci do odbioru to Wykonawca:

d) nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;

b) dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy przez powo-
tang do tego celu Komisje powiadamiajac o terminie tych prac Zamawiajacego;

b) sporzadzi protokét odbioru, ktory stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze
przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wa-
dy, to Zamawiajacy moze zazada¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy. Wykonawca
jest zobligowany do usuni¢cia wad na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Za-
mawiajacego.

9. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad, wow-
czas Zamawiajacy moze od umowy odstgpic¢ albo powierzy¢ jej poprawienie - innej osobie
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na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Powstate z tego tytutu dodatkowe koszty Za-
mawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

11. Postanowienia zawarte w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do odbioru przedmiotu umo-

Wy.

§ 10.

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urzadzenia i materiaty
wynosi 48 miesi¢cy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy. Reali-
zacja uprawnien wynikajacych z rekojmi bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Ko-
deksu Cywilnego.

2. Strony umowy postanawiaja, ze Wykonawca udziela gwarancji na wady fizyczne dotycza-
ce wykonanych przez siebie rob6t oraz kazdego z elementow przedmiotu umowy na okres
48 miesiecy liczac od dnia odbioru konicowego catego przedmiotu umowy.

§11.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach wskazanych
ponizej oraz wskazanych w tresci niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpie-
czenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podejmuje si¢ Jego rozpoczecia, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na piSmie,

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden
miesiac,

d) Wykonawca wykonuje przedmiotu umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami posteg-
powania o udzielenie zamdwienia publicznego, stosuje materiaty niezgodne z wymaga-
niami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

e) Zamawiajacy na wskutek niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty wyna-
grodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wielokrotnie zmuszony byt do
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
do dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy brutto,
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f) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwyko-
nawcy/-6w pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego wobec powie-
rzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji czeSci przedmiotu ni-
niejszej umowy,

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwyko-
nawcy/-6w, pomimo niezgloszenia powyzszego faktu Zamawiajacemu,

h) w przypadku innych istotnych naruszen postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub
odmawia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego lub protokotu odbioru robét bu-
dowlanych,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-
nych okolicznosci nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takie-
go o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢
w terminie 30 dnia od dnia zajécia zdarzenia uzasadniajacego odstapienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji robot budowlanych, Wykonawce
oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiaja-
cego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstagpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urza-
dzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy na etapie realizacji robot budowlanych
Z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w ter-
minie 14 dni do:

a) dokonania odbioru robodt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zo-
staty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 lit. ¢, po cenach
przedstawionych w kosztorysach inwestorskich sporzadzonych przez Wykonawce w
ramach przedmiotu niniejszej umowy;

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i1 urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstagpienia na
etapie realizacji robot budowlanych z tytulu wykonania czgsci umowy bedzie nastgpujacy:
obliczenie wykonanej cze$ci nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygo-
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towanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opra-
cowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z kosztorysow inwestorskich sporzadzonych
przez Wykonawce w ramach przedmiotu niniejszej umowy, a ilo$ci wykonanych robot
zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (dla
wojewodztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawa do okreslenia na-
ktadow rzeczowych bedg KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-
y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzo-
ru i Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na pod-
stawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
ust. 6 niniejszego paragrafu.

§12.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

b) za nierozpoczgcie przez Wykonawcg realizacji przedmiotu umowy pomimo uprzednie-
go wezwania Zamawiajacego 1 wyznaczenia w tym wezwaniu terminu rozpoczgcia rea-
lizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy,

) za zwloke w zakonczeniu przedmiotu umowy, obejmujacego cato$é robot budowlanych
wraz z montazem dostarczonego wyposazenia, stanowigcych przedmiot umowy w wy-
sokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwloki,

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wyna-
grodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za odstapienie od umowy przez Wykonaw-
c¢ z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wyna-
grodzenia umownego brutto.

3. Kary umowne, dotyczace zwloki w zakonczeniu catosci robdt budowlanych, zwloki w
zakonczeniu realizacji umowy oraz za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbio-
rze, beda potracane z faktury konicowej Wykonawcy bez konieczno$ci sktadania w tym za-
kresie odrebnych o§wiadczen na co Wykonawca wyraza zgodg.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodek-
su Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
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6. Zamawiajacy moze usunac, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte
W Wyznaczonym terminie.

7. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczeg6lno$ci opdznien w reali-
zacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienaleznego wykonywania umowy, dofi-
nansowanie, o ktérym mowa w § 2 ust. 11, nie zostanie przyznane, zostanie cofnig¢te lub
Zamawiajacy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca niezaleznie od kar
umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci, Zamawiajagcemu odszkodowanie w wysokosci
rownej wysoko$ci dofinansowania, ktore nie zostato przyznane, zostato cofnigte lub do
ktorego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.

§ 13.

1. Wszystkie zmiany umowy moga by¢ dokonane jedynie za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest niewazna

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie do-
tyczacym Wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-
kosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 ci¢zar wykazania stopnia zakresu wplywu zmian na
koszt wykonania zamowienia, w przypadku jego wzrostu, spoczywa na Wykonawcy, z za-
strzezeniem, ze:

a) w razie zmiany stawki podatku od towarow i ustug, ceny jednostkowe i warto$¢ netto wy-
nagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslone w wyniku tej zmiany ceny jednost-
kowe 1 warto$¢ brutto wynagrodzenia zostang wyliczone w oparciu o wysoko$¢ stawki
VAT obowigzujacej po zmianie przepisow,

b) w razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pra-
c¢, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sum¢ wzrostu
kosztow Wykonawcy wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow biorgcych
udzial w pozostalej do wykonania, w momencie wej$cia w zycie zmiany cze$ci zamowie-
nia, do wysoko$ci wynagrodzenia minimalnego obowigzujacej po zmianie przepisow lub
jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat,

C) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wynagro-
dzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sume¢ wzrostu kosztow wy-

RG.V.271.2.2021

(v? RADYMNO Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

=



https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzsg4ydeltqmfyc4mzsha3dmobyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzsg4ydeltqmfyc4mzsha3dmobyhe

Projekt pn.: ,Przebudowa Przejscia dla pieszych przy ul. Lwowskiej na terenie Miasta Radymna”

dofinansowany w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog

konawcy oraz drugiej strony umowy o prac¢ lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej
Wykonawce z osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen osob zatrudnionych
na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wyko-
nawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej, a biorgcych udziat w re-
alizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, cz¢$ci zamdwienia
przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

6. W razie zamowien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcoéw przepisy ust. 1-3 stosuje si¢ odpowiednio.

§14

1. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze przekazat osobom fizycznym, ktorych dane

osobowe zostaly udostepnione Zamawiajagcemu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego,
w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej
umowy, informacje¢ o udostepnieniu tych danych osobowych obejmujaca elementy tresci
wskazane w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazywac informacje o ktorej mowa w ust. 1 wszystkim
osobom fizycznym ktorych dane zostang w przysztosci udostgpnione Zamawiajagcemu w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

§ 15.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonaw-
czymi.

2. Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16.

Umowg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiaja-
cego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ umowy:
1) Ogtoszenie o zamowieniu,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Program funkcjonalno uzytkowy
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4) Klauzula RODO do umowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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