

Radymno, dnia 29 czerwca 2017 r.

RG.I.271.20.2017

MIASTO RADYMNO  
ul. Lwowska 20  
37-550 RADYMNO  
NIP 792-20-32-905

## Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy przetargu: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna”

Nazwa i adres zamawiającego:

Miasto Radymno  
37-550 Radymno, ul. Lwowska 20  
tel. 016 628-15-89  
fax 016 628-24-17

E-mail: [planowanie@radymno.pl](mailto:planowanie@radymno.pl), [www.radymno.pl](http://www.radymno.pl)  
<http://www.radymno.biuletyn.net>

*Określenie trybu zamówienia:* Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Miasto Radymno na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp podaje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem: część I "Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Oczyszczalni Ścieków w Radymnie" przedkłada następujące pytanie:

1. Czy w zawiązku z bardzo długim okresem oczekiwania na dostawę kluczowych urządzeń będących przedmiotem zamówienia (gwarantowane terminy na dzień dzisiejszy to koniec grudnia 2017 r.) Zamawiający przedłuży okres wykonania zadania o 4 miesiące tj. do 30 kwietnia 2018 roku?

### Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zmienia termin wykonania zadania - **Część I zamówienia „Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Oczyszczalni Ścieków w Radymnie”** – na 30 kwietnia 2018 rok

### Pytanie 2:

Ze względu na wynagrodzenie kosztorysowe za roboty prosi o wyjaśnienie :

W przedmiarze robót zadanie 3 ciągi E,F,G H,J,L-B – w pozycji nr 344 zasuwę nożowe międzykołn brak ilości.

Ciąg F-ulice chodniki – czy pozycja nr 100 łącznik montażowy kołn DN 100 jest właściwa ?





### Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż poz. 100 została omyłkowo wstawiona w kosztorysie i należy ją usunąć, natomiast w poz. 344 „Analogia: zasuwy żeliwne nożowe międzykołnierzowe DN100 do zabudowy podziemnej PN6 z obudową DN100 i skrzynką do zasuwy, zabezpieczone antykorozyjnie należy przyjąć **ilość 1**.

Zamawiający w załączeniu przedstawia poprawiony przedmiar robót dla **Część III zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny E, F, G, H, J, LB”**.

### Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W treści dokumentu SIWZ

Pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

- 4.1 Część I zamówienia - **„Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku oczyszczalni ścieków w Radymnie”**

Planowany termin rozpoczęcia: 01.08.2017 r.

Data zakończenia: 30.04.2018 r.

Niniejsza zmiana powoduje zmianę ogłoszenia która została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500001583-N-2017 w dniu 29.06.2017 rok

Jednocześnie informuję, iż wprowadzone wyjaśnienia i zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert. Aktualny termin – 05.07.2017 do godz. 10.00

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Roman

Otrzymują:

1. Adresat (fax)
2. A/a