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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wymagania ogdlne



a)
b)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zwana dalej Specyfikacjq Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogélne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu: , Projekt rozbicrki
amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie”,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt,
ktdre sg niezbedne do okreélania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnod¢, e podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powiazaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

$-01-00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)

5-02-00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE (Kod CPV 45110000-1)

5-03-00 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

$-04-00 USUWANIE AZBESTU (kod 45262630-5)

Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegolnych, normy parstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.,

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4 Okredlenia podstawowe

Wszystkie okredlenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sq terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw



sktadajacych sie na cato$é uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej,
przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.,

Budowa - obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbidrka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa

wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na rozbidrke — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na rozbiérke wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreélonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z poin,
zm.).

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole

dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakorczeniu.
Dziennik_budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych
w czasie wykonywania robdt,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw —akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
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dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez réine tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robdt budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreélone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow

interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zaméwier — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowieri publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejsza specyfikacja maja
zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego, oraz innych przepiséw
obowiazujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowq i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt,



1.5.2 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosé¢ ich waznodci
wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczert w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedq niezwtocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowng.

1.5.4 Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajacemu w stanie okreslonym w projekcie
i w umowie, W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robodt, Wykonawca dokona ich
naprawy, a w przypadku niemoznoéci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zadoscuczynienia.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnodci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
» srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia mieszkaricow obszaru oddziaftywania Budowy w
czasie wykonywania Robdt

W trakcie prowadzenie Robét Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujacego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzi¢
w  godzinach niepowodujacych nadmiernej ucigzliwoéci dla mieszkancow, przy jednoczesnym
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zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych diwiekéw i niewielkich
ilosciach wydalanych spalin.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robot, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umieécic¢ tablice informujace o
prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robot Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jakijezdnych, nalezy zapewni¢ obejicia lub objazdy lub kladki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Nalezy pamigtac o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejgcych o zamiarze
prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien byé zgodny z
warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent
danego uzbrojenia.

1.5.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane przy
robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktérym Wykonawca bedzie mogt zorganizowac zaplecze na potrzeby
rozbiorki.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej
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i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie
w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. SPRZET

2.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robét muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakosé wykonywanych Robdt.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiaéciwodci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu

nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Projektem
Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

4.2, Jakos¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacja
Techniczna.

Caly sprzet, materiaty i inne artykuly wykorzystane w robotach objetych umowa majg by¢ nowe i o
najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosé wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

4.3. Instalacje nad i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowe;j.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiazku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone ewentualnie rdznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takie podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali wodnych i rur przesylu gazu na terenach przeznaczonych
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do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napigcia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrodet, jednak podanie takie]
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb
odpowiedzialnoéci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb,
doktadnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczer. Zakres zabezpieczen
winien spetniac wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.

Roboty w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badi zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakosc Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czegstotliwosciag
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwoéci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatéw i Robdt ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy:

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét;

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw Robét;

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
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6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
8. ogtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;
13. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé rzeczywisty zakres wykonywanych Robdét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze Robdt /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze Robot.

Obmiar robot bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robdt i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
1m? - metr kwadratowy,
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1m? - metr szescienny,

1mb — metr biezgcy,

1 szt. - sztuka,

1 kpl. - komplet,

1tona

Jednostki obmiarowe dla poszczegdinych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbior czesciowy,
2. odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
3. odbidr koricowy,

7.2. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot orazilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior robét bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robét. Odbioru robét dokonuje komisja.

7.4. Odbior koricowy Robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér koricowy wykonawca ma ztozy¢ kompletna dokumentacje powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbidrke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

e) rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

f)  operaty geodezyjne,

g) ksigzka obmiardw,

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia

i) wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaéwiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

j)  instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiérke, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami

I} oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robét/budowy

Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.
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W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupefniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.
1. Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

Petny zakres robét rozbidrkowych

Opfaty za zajmowanie terenu na czas robét

Wywdz odpaddéw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpaddéw

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym
Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

© P N v e W

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatéw i towaréw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.

[
o

- Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powinny byé¢ zlecone przez Wykonawce do
odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji administrujacych poszczegdlnymi elementami
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

11. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegolnionych w szczegotowych
warunkach umowy

12. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.
13. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
14. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

15. Przedmiary stanowic¢ bedg tylko materiat pomocniczy, nie bedg zas stanowity podstawy do
roszczert Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

9. DOKUMENTY i ODNIESIENIA
1. Dokumentacja Projektowa

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z poiniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamdwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z p6in. zmianami)

6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)
7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
poin. zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 paidziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczerstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pézn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkdw usuwania wyrobow zawierajacych azbest.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)
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1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczgce przygotowania
terenu pod roboty zwigzane z , Projekt rozbiérki amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie”.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych ponizej.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad przygotowania terenu pod roboty
zwigzane z ,Projekt rozbiorki amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie”, a w szczegdlnosci:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

— urzadzenia skiadowisk materiatéw powstatych z rozbidrki.
Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, zabezpieczenia oraz ewentualne wzmocnienie czesci
konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runieciem itp. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z
zachowaniem maksimum ostroznoéci, dokfadnie przestrzegajac przepisow bezpieczeristwa pracy.
Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione
zalecenia:

* Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

* Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

e Zapewnic bezpieczenistwo 0séb postronnych,

* W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozié
bezpieczeristwu pracujacych,

* Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukji,

® Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

1.3. KOLEJNOSC GEOWNYCH ETAPOW ROBOT

o ogrodzenie i zabezpieczenie w sposdb trwaly przed dostepem oséb trzecich terenu rozbidrki,
obejmujacego obiekt oraz niezbedny pas terenu wokét obiektu,

© ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o zakazie parkowania i przebywania w strefie

niebezpiecznej,

przygotowanie niezbgdnego sprzetu i urzadzen do robét rozbiérkowych,
zabezpieczenie terenu rozbiérki pod wzgledem przepiséw BHP i ppoz.,

wykonanie koniecznych zabezpieczen obiektéw sasiednich niepodlegajacych rozbidrce,
ewentualne zabezpieczenie drzew na placu rozbiérki,

O 0O O 0O 0

ustawic rusztowania umozliwiajace rozbidrke.

2. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca robét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robot — osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robot.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz ewentualne
wzmocnienie czesci konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runieciem itp. Roboty rozbidrkowe nalezy
wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznoéci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczeristwa
pracy. Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzaja wejscie Wykonawcy
na roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe,
powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem petnym z blachy i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb
zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren budowy. Oznakowac
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi m.in. o tredci: "Teren budowy — wstep wzbroniony”, ,Uwaga
strefa niebezpieczna”.
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Strefa niebezpieczna robdét w swoim najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego musi wynosi¢ min. 1/10 jego wysokosci, przy czym nie mniej niz 6m. Strefa niebezpieczna
dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosié mniej niz zasieg danej maszyny (np. diugo$¢ wysiegnika
koparki).

Odlegtos¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ osoby postronne przed znalezieniem
sie w strefie bezposredniego zagrozenia.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowat negatywnego oddziatywania na $rodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych
materiatow porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie oraz
inne negatywne oddziatywanie na érodowisko.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia drzew oraz pozostatych istniejgcych elementdw
zagospodarowania terenu w obszarze placu budowy oraz w obszarze narazonym na oddziatywanie
prowadzonych robét, a w razie zniszczen odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2.1. Zabezpieczenie budynku kina , Swit”

Wszelkie roboty rozbidrkowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia z uwagi na bezposrednie
s3siedztwo obiektu podlegajacego ochronie zabytkéw. Fragment pin.-wsch, sciany budynku amfiteatru
potozony w najblizszej odlegtosci od budynku kina ,, Swit

2.2. Rusztowanie

Stosowac rusztowania przyscienne z rur stalowych. Stojaki nalezy uktadac, z zachowaniem przejécia
pieszego szerokosci min. 1,5 m. Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podtozu prostopadle do
scian budowli, dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjne;j " ciezkiej " dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi
2,0 m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym . Wysokos¢ kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosic¢ 2,0 m. stezenia poziome nalezy rozmieszczaé na catej diugosci rusztowania w
sposob zapewniajacy nieprzesuwno$é na catej dtugosci rusztowania, w sposob zapewniajgcy
nieprzesuwnosc weztdw. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwsza kondygnacje pod podtozem
, nalezy je montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Liczba
stezen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba stezeri
pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegtos¢ miedzy polami
stezen nie moze byc¢ wieksza niz 10, 0 m. Pomosty robocze powinny miec szerokos¢ nie mniejszg od 1,0
m. Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w " Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych",
Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w PN na wykonanie urzadzen
odgromowych. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkodci
obcigzenia pomostéw. Obcigzenie pomostéw rusztowania ponad jego noénoéé oraz gromadzenie sie
robotnikdw na pomostach jest zabronione

2.3. Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z wiasciwymi
wiadzami oraz uzyskaé wszelkie zezwolenia konieczne do pracy sprzetem cigzkim na przedmiotowym
obszarze.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00-00 »Wymagania ogdlne”.
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4. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla ogrodzenia, bram wjazdowych, zadaszenia tymczasowego — m* (metr kwadratowy)
- dla zabezpieczenia drzew - szt. (sztuka)

5. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00-00 »~Wymagania ogdlne”.

6. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00-00 »Wymagania ogdlne”.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-00

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. ,Projekt rozbidrki amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

SzczegStowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuije rozbidrke obiektow wraz z posadzkami oraz
sciany piwnic do poz. -0,50 ponizej p.t.
Kolejnos¢ robét rozbidrkowych:

| ETAP - Rozbiérka budynku amfiteatru i widowni wraz z robotami wykoriczeniowymi.

1) Rozbidrka widowni i ptyt betonowych do poz. posadowienia.

2) Demontai pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych (recznie)

3) Reczna rozbidrka pokrycia dachowego z papy i deskowania.

4) Rozbidrka reczna plyt azbestowo-cementowych z poddasza.

5) Rozbidrka konstrukcji dachu (wraz z pokryciem z blachy) oraz poddasza (wraz z podbiciem z desek)
przy pomocy zurawia samojezdnego.

6) Rozbidrka reczna fragmentu éciany pétnocno-wschodniej.

7) Demontaz stupdw stalowych z ceownikdw.

8) Wyburzenie sciany zachodnio-potudniowej na konstrukcji rurowe;.

9) Rozbidrka elementéw drewnianych ponizej stropodachu oraz na scenie.

10) Wyburzenie stropu nad pomieszczeniem piwnicy.

11)Rozbidrka écian piwnic budynku do poz. -0,50 ponizej poziomu terenu (p.t).

12)Skucie posadzki piwnicy do poziomu posadowienia.

13)Zasypanie zagtebier przekruszonym gruzem do poz. -0,10 m.

14)Zasypanie pozostatego zaglebienia 10 cm warstwa gruntu rodzimego.

15) Uprzatnigcie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym.
16) Roboty wykoriczeniowe.

ILETAP - Rozbidrka muru od strony ul. Lwowskiej wraz z robotami wykoriczeniowymi.
1) Wyburzenie muru.
2) Uprzatniecie terenu i roboty wykoriczeniowe.

2. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST »0golna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét”. Roboty nalezy wykonywac z wykorzystaniem maszyn i urzadzen powszechnie
stosowanych i najwtasciwszych dla wykonania okreélonych robét.

Z uwagi na bliskos¢ fragmentu $ciany potudniowo-wschodniej budynku amfiteatru do budynku objetego
ochrong konserwatorska, nalezy BEZWGLEDNIE tq cze$¢ rozebraé recznie, przy uzyciu recznych narzedzi
(elektro narzedzi itp.) i rusztowan. Nalezy réwniez rozebra¢ w sposéb analogiczny mur ogrodzeniowy od
ul. Lwowskiej na diugosci 5 m od obrysu zabytkowego budynku kina , Swit”.

Przed wjazdem cigzkiego sprzetu nalezy upewnic sig, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg
kanaty, budowle podziemne o nizszej noénosci lub lokalne zagtebienia.

Przed przystgpieniem do robét przy uzyciu sprzetu ciezkiego nalezy zdemontowac sposobem recznym
elementy zawierajgce azbest (S5T-04).

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:
— koparke wyburzeniowa o odpowiednim wysiegu wraz z osprzetem wyburzeniowym,
— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe,

21



- podnosnik koszowy,

— szlifierki do przecinania elementéw stalowych,
— rusztowania,

— rynny spustowe,

— palniki gazowo-tlenowe.

— narzedzia reczne i elektronarzedzia,

- tomy, kilofy, oskardy, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladéw technicznych.
Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wiasny koszt — zgodnie ze stanem
pierwotnym.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”. Zaleca sie transport w kontenerach. Odpady naleiy zabezpieczy¢
w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem
drog. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do usunigcia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen
powstatych w wyniku realizacji zamdwienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano ST »0golna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic i
zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektows i niniejszq specyfikacja. Podstawowgq zasada przy
robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw konstrukeyjnych, zgodnie z tg
zasadq rozbiorke nalezy rozpoczynaé od géry budynku.
Przed przystapieniem do bezpoérednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu itp. Po zakorczeniu robét wykonawca zobowiazany jest do
uprzatniecia placu budowy,
Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.

4.1. Warunki prowadzenia robot

a) Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia z uwagi na bezpoérednie
sgsiedztwo obiektu podlegajacego ochronie zabytkéw. Fragment ptn.-wsch. sciany budynku amfiteatru
potozony w najblizszej odlegtosci od budynku kina , Swit”.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z Pozwoleniem Konserwatorskim.

b) Wzdtuz ptyt betonowych widowni oraz w poprzek widowni przebiega sie¢ kanalizacyjna sanitarno-
deszczowa, ktdra nalezy zachowaé. Roboty prowadzi¢ w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do jej
zniszczenia. W razie koniecznodci zdemontowaé istniejace studzienki, a nastepnie odtworzy¢ z
zachowaniem pierwotnej funkcjonalnosci. Przytacze elektryczne i wod-kan do budynku amfiteatru odcigé
i zabezpieczy¢ pod nadzorem stuzb gestoréw sieci.

€) W zwiazku ze specyfikq prac wyburzeniowych i ich kolejnoscia nalezy wytyczy¢ droge transportowq
oraz wykonac zjazd z ulicy Nadbrzeinej.

d) Zaprojektowana droga transportowa oraz rejon prowadzenia robét biegng czeéciowo nad siecig
gazowaq oraz sanitarno-deszczowa. Nalezy je zabezpieczy¢, powierzchnia zabezpieczenia ok. 240 m2.

4.2. Rozbidrka konstrukcji dachu.

Pokrycie z papy, deskowanie oraz ptyty a-c demontowa¢ recznie. Pape i deski transportowaé w dét przy
pomocy rynien spustowych; ptyty a-c przy pomocy lin w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich tamanie i
pylenie. Podkonstrukcje drewniang dachu demontowac przy uzyciu zurawia samojednego lub koparki o
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odpowiednim wysiegu, podwieszajac elementy konstrukcyjne na zawiesiach, odcinajac przy pomocy
palnikow gazowo-tlenowych (przez pracownikéw wysokosciowych zabezpieczonych na linach lub z
podnosnika koszowego) fragmenty konstrukgj i Opuszczajac je na poziom terenu.

4.3. Reczna rozbidrka fragmentu $ciany potnocno-wschodniej oraz muru granicznego.

Z uwagi na bliskos¢ fragmentu $ciany poludniowo-wschodniej budynku amfiteatru do budynku
objetego ochrona konserwatorska, nalezy BEZWGLEDNIE ta czes¢ rozebra¢ recznie. Roboty prowadzié
przy uzyciu rusztowan i rynien spustowych do gruzu do poz. min. 2 m powyzej p.t. — aby nie dopusci¢ do
ewentualnych uszkodzen.

Nalezy réwniez rozebra¢ w spos6b analogiczny mur ogrodzeniowy od ul. Lwowskiej na diugosci 5 m od
obrysu zabytkowego budynku kina ,Swit”.

4.4. Rozbidrka konstrukcji gtownej

Konstrukcje wyburzac sukcesywnie dookota obrysu budynku pamietajac o zachowaniu bezpiecznej
odlegtosci od obrysu budynkéw. Do wykonania robét uzyé koparki wyburzeniowej o odpowiednim
wysiggu wraz z osprzetem. Gruz z rozbidrki nalezy usuwaé do odpowiednich pojemnikéw-konteneréw lub
na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczgca rozbidrki $cian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na ¢cianach nalezy natychmiast usungé
rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegalnej ostroznosci.

4.5. Rozbidrka stropu, $cian piwnic i skucie posadzek.

Po rozbiorce konstrukeji glownej przejs¢ do zarwania stropu nad piwnicami. Nastepnie wyburzy¢
Sciany piwnic do poz. -0,50 ponizej p.t. oraz skué¢ posadzki do poziomu posadowienia na calej powierzchni,
aby nie dopusci¢ do powstania nieprzepuszczalnego zbiornika na skutek wod opadowych.

4.6. Zasypanie wykopow, uprzatniecie i niwelacja terenu.

Powstale wykopy zasypa¢ do poz. -0,10 m przekruszonym gruzem o frakeji max. 30-60mm
zaggszezanym mechanicznie warstwami co 60 cm, z wypelnieniem kawern gruzem o frakcji max. 0-30 mm
wplukiwanym woda. Pozostaly czes¢ zaglebienia po budynku wypelni¢ 10 cm warstwa gruntu rodzimego.
Nalezy zachowa¢ pierwotny spadek terenu, na ktérym znajdowala sie widownia. Calo$¢ terenu po
wyburzeniu obicktow amfiteatru wyprofilowa¢ w taki sposob, aby wody opadowe splywaly w kierunku
koryta rzeki Rada.

4.7. Segregacja i transport odpadoéw.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale, gruz i drewno.
Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spefnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usunigcia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki budynku nienadajgce sie do
odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne)
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiorkowych. Docelowo nalezy go
przewozic  samochodami zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg
zabezpieczajaca przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzgdkowad
oraz usunac wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla
potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
Ztom metalowy nalezy zutylizowaé na legalnym sktadowisku odpadéw. Gruz betonowy, ceglany oraz
mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobéw:

— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorca - naich
wtasne potrzeby - zgodnie z Ustawq z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21z
poin.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006
nr 75 poz. 527 z péin.zm.),

— wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujacych sie utylizacja odpadow,
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— poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego
wartosc nalezy wzigc¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztow rozbidrki.

Po zakoriczeniu rob6t Wykonaweca ztozy na rece Inwestora oéwiadczenie o zagospodarowaniu odpadow
w sposob zgodny z przepisami ochrony srodowiska.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robdt podano ST ,,0gélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujacymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw i przekaze z dokumentacja
powykonawczg.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét”
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostkami obmiarowymi sa:
1m3 dla: elementéw betowych, murdw z cegly, gruzu, odpadéw.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robdt podano w ST ,0gélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie

zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét”.
Inwestor zastosuje ptatnosc zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowac i przewidzie¢ zakres koniecznych $rodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzia¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi

lub skalkuluje w sposéb btedny nie beda mogly stanowi¢ podstawy do roszczert wobec Inwestora o
podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03-00

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod
CPV 45450000-6)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. , Projekt rozbiérki amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie”,

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Etapy wykonywanych robdt:

o Tynkowanie sciany kina ,Swit” (pozostatej po obrébce muru

Malowanie Sciany pozostajgcego budynku

Wykonie kraweznika

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i émieci

Niwelacja terenu

Przywrdcenie terenu do stanu istniejacego, naprawa ewentualnych szkd w infrastrukturze
Demontaz elementdw zabezpieczajacych

2. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzycie sprzetu mechanicznego.

o O O D O 0

3. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania wykonania robét podano ST ,0gélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

3.1. Sciana budynku kina ,,$wit” po rozbiérce muru.

Fragment Sciany przedmiotowego obiektu, ktory zostanie odkryty na skutek rozbidrki muru
ogrodzeniowego, nalezy ze szczegdlng starannoscia otynkowac w taki sposdb, aby jego powierzchnia
pozostawata réwna do powierzchni istniejace]j elewacji. Nastepnie nalezy pomalowac go farbg elewacyjna
o kolorze analogicznym, do istniejacego.

3.2. Wykonanie kraweznika.

Po zakoriczeniu robdt rozbidrkowych wykona¢ kraweznik 35x15x100cm wg zgodnie ze sztukg
budowlang (korytowanie, podsypka z kruszyw, fundament z chudego betonu; elementy oddzielaé fugg 3-
5 mm; mozna uzyc krotszych lub diuzszych elementdéw).

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robdt i jest zobowiazany do ich naprawienia na wtasny koszt — zgodnie ze stanem
pierwotnym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,0gélna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujacymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow i przekaze z dokumentacja
powykonawcza.

5. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST »0golna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét”

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sg:

—  1m wykonie kraweznika
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- 1ma2 dla tynkowania
— 1m3dla: gruzu, odpadéw
— 1m2dla rozbieranego ogrodzenia,

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST »0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST »0godlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét”.
Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowa¢ i przewidzie¢ zakres koniecznych $rodkéw, ktore bedzie
musiat przedsiewzigc w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktdrych wykonawca nie przewidzi
lub skalkuluje w sposéb btedny nie beda mogly stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o
podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST, 0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04-00 USUWANIE AZBESTU

(Kod CPV 45262630-5)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt pn. , Projekt rozbiérki amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie”,

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST4) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z demontazem istniejacych ptyt
azbestowo-cementowych. W zakres prac wchodzi takze wywdz azbestu oraz utylizacja.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

e demontaz plyt eternitu,

e wywozka materiatow rozbidrkowych.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sq przedstawione w opisie

technicznym projektu budowlanego.

Wykonawca /podwykonawca/ prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych

azbest z obiektéw zobowigzany jest do:

® posiadania pozwoleri zgodnie z ustawq z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21)

* przeszkolenia przez odpowiednig instytucje, zatrudnionych pracownikdw, oséb kierujgcych lub
nadzorujacych prace polegajgce na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest, w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpieczenstwa postepowania z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824.

® opracowania przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac w zakresie usuwania wyrobdéw
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegdlnosci:

1) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach na podstawie udokumentowane;j
informacji od wtasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,

2) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

3) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz érodowiska przed narazeniem na szkodliwoéé
emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia,

4) ustalanie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

5) posiadanie niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i $rodowiska przed narazeniem na dziatanie
azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobow

zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu

prac, obowigzany jest do zgloszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wtasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz whasciwemu organowi inspektoratu sanitarnego (SANEPID),

Zgtoszenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- rodzaj lub nazwe wyrobdw zawierajacych azbest wediug grup wyrobéw okreslonych w odrebnych

przepisach,

- termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,

- adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

- kopie aktualnej oceny stanu wyrobdw zawierajgcych azbest,

- okreslenie liczby pracownikéw, ktérzy przebywac beda w kontakcie z azbestem.

W przypadku zmiany warunkéw prowadzenia robdt wykonaweca jest obowigzany do przediozenia nowego

zgtoszenia prac wiasciwym organom. W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobdw
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zawierajgcych azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb
pieszych, nie mniej niz 1 metr przy stosowaniu oston,

- umieszczenie tablic ostrzegawczych o treéci: “Uwagal Zagrozenie azbestem”, “Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony”,

- zastosowanie odpowiednich srodkéw chemicznych celem zmniejszenia emisji widkien azbestu.

2. SPRZET

Do demontazu ptyt azbestowo-cementowych nalezy stosowac sprzet zalecany w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. (Dz. U. 2005 nr 216 poz. 1824). Stan techniczny uzytego
sprzgtu musi gwarantowac wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp.

3. TRANSPORT
Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”. Zaleca sie transport w kontenerach. Odpady nalezy zabezpieczy¢

w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed pyleniem, spadaniem, obsunieciem sie lub
zanieczyszczeniem drég i $rodowiska. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do usuniecia
wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w wyniku realizacji zamdwienia.

Elementy azbestowe tadowane beda na nizej wymienione $rodki transportu. Po zapetnieniu przestrzeni
fadunkowej samochodu palety dodatkowo beda przykryte plandeka, gruba folia lub pokrywa w celu
zabezpieczenia na czas transportu. Droga transportowa bedzie prowadzita od miejsc demontazu do
sktadowiska, gdzie po zwazeniu bedzie wydawany odpowiedni dokument o wielkoéci tadunku.
Przewoinik odpadéw bedzie posiadat wymagane zezwolenie na transport materiatéw zawierajgcych
azbest oraz kazdorazowo, wystawiany przez kierownika budowy dokument przewozowy zawierajacy
charakterystyke przewozonych odpadéw, ich nazwe, ilos¢ oraz adres nadawcy i odbiorcy. Caly transport i
operacje z tym zwigzane beda prowadzone w taki sposob, aby nie nastapito otwarcie lub uszkodzenie
ktéregos z opakowari. Odpady bedq przekazane na sktadowisko prowadzone przez podmiot, ktéry posiada
odpowiednie zezwolenie na utylizacje wyrobdw zawierajacych azbest.

a/ Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzer stosowal sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :

- samochdd dostaweczy, skrzyniowy

- samochad ciezarowy, samowytadowczy

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

b/ Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym. Azbest z rozbiorki musi by¢ przewozony w sposob
bezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem wymienionym w ppkt. d.

¢/ Przewdz odpadow na sktadowisko moze odbywaé sie tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma
transportowa musi posiadac zezwolenie na transport odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest,
wydane przez staroste wiasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadow.
To zezwolenie jest niezalezne od zezwolenia na wytwarzanie odpaddw azbestowych.

d/ tadunki winny by¢ oznakowane zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki spotecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004r.).

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robot podano ST ,0gélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

4.1. ROZBIORKA PLYT AZBESTOWO CEMENTOWYCH.

Przed przystapieniem do demontazu ptyt azbestowo-cementowych nalezy w razie koniecznoéci (tj. po
stwierdzeniu ich ukruszenia lub ztamania) zwilzyé je woda, aby zminimalizowaé skutki ewentualnego
pylenia ptyty przy demontazu i transporcie. Demontaz bedzie prowadzony w sposéb umozliwiajgcy
maksymalny odzysk catych elementéw. Dlatego nalezy zdemontowaé elementy zawierajace azbest w
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sposob reczny jeszcze przed przystapieniem do rozbidrki elementéw konstrukcyjnych obiektu

Demontaz ptyt a-c wykonywac przy uzyciu podnosnika koszowego o odpowiednim wysiegu lub z
rusztowania. Rusztowania nalezy ustawiac: na zewnatrz, wzdtuz obrysu wiaty w celu zdemontowania
brzegowej partii ptyt oraz wewnatrz wiaty — w celu zdemontowania »0d spodu” pozostatych partii ptyt,
Ptyty nalezy sukcesywnie transportowac na poziom terenu i uktadaé na palecie. Uwaga: 1 m2 plyty falistej
azbestowo-cementowej wazy ok. 15 kg

4.2. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ELEMENTAMI ZAWIERAJACYMI AZBEST.

Przed przystapieniem do demontazu piyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zwilzyc je Przy pracach
zwigzanych z usuwaniem azbestu (eternitu) w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania wiékien azbestu
(eternitu) nalezy:

- nawilzy¢ woda wyroby zawierajgce azbest przed ich usuwaniem lub ich demontazem i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

- demontowac cate elementy unikajac uszkodzers mechanicznych, nie wolno kruszyg,

- odspaja¢ materialy trwale zwigzane z podiozem przy stosowaniu wylgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych.

Demontaz bedzie prowadzony w sposob umotzliwiajgcy maksymalny odzysk catych elementéw. W razie nie
zastosowania sie do tego wymogu przez Wykonawce prac i stwierdzenia faktu zmieszania azbesto-
cementu z gruzem lub ziemig - caly zmieszany odpad nalezy zutylizowaé na sktadowisku odpaddw
niebezpiecznych jako materiat zawierajgcy azbest.

Ptyty azbestowo-cementowe beda demontowane recznie w sposéb opisany powyzej, transportowane w
odpowiednio oznaczone miejsce tymczasowego sktadowania. Nastepnie zapakowane na palecie i
owinigte folig o grubosci min. 0,2 mm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spofecznej w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pézn. zm.). Palety bedg sktadowane
na wyznaczonym, przygotowanym i oznakowanym wczesniej placu sktadowym.

Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest z obiektéw i urzadzen
budowanych zobowigzaniu jest do sktadania wszystkich zdemontowanych wyrobéw w opakowaniach w
osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostepem osob niepowotanych. Materiaty te powinny
byc opakowane w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i w takiej formie przekazane na skiadowisko.
Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest z obiektow i urzadzen
budowlanych wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wiascicielowi lub zarzgdcy obiektu budowlanego
pisemnego o$wiadczenia, ie prace te zostaly wykonane z zachowaniem wiasciwych przepisow
technicznych i sanitarnych, a caly teren robdt zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu. Powinien
zastosowac czyszczenie na mokro lub podcisnieniowy sprzet odkurzajacy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano STO ,0gélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,,0gélna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot”

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegblnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt. Jednostkami obmiarowymi sg 1
m? dla demontowanych elementéw zawierajacych azbest oraz 1 t dla utylizacji elementéw azbestowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.
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8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,0Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét”.

Inwestor zastosuje ptatnosé zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowa¢ i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi
lub skalkuluje w sposéb btedny nie beda mogly stanowic¢ podstawy do roszczeri wobec Inwestora o
podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne przepisy zwigzane podano w STO ,Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét”.

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 . (Dz. U. 2004 nr
71 poz. 649) - zasady dotyczace sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania
wyrobdw zawierajgcych azbest,

rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) -
zasady bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw,

Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkji, stosowania i obrotu wyrobami
zawierajacymi azbest.

9.1. ZALECANE NORMY

Majg zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-91/Z-04030/05 - Badanie zawartosci pytu azbestu

PN-88/2-04202/02 - Oznaczanie stezenia liczbowego widkien respirabilnych.
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