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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nr ST-0 s3 wymagania 0golne,
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢ kanaliza-
cyjna sciekéw bytowych i sie¢ wodociaggowa z przytaczami kanalizacyjnymi $ciekdw
bytowych i przytagczami wodociggowymi w ul. Piaskowej, w Radymnie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektow i robdt, ktére sa niezbedne do okreslenia ich stan-
dardu i jakosci. Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tyl-
ko w przypadkach matych i prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot dla za-
dania inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna sciekdw bytowych z przytagczami kana-
lizacyjnymi w miescie Radymno — 11 etap 2019 rok.

Ustalenia zawarte w przedmiotowej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wyko-
nania i Odbioru Rob6t obejmuja wymagania, wspdlne dla Robot objetych nizej wymie-
nionymi Specyfikacjami:

ST-0 Wymagania ogolne
ST-1 Zdjecie warstwy urodzajnej (humusu)
ST-2 Wykonywanie wykopow, posadowienie obiektow, zasypywanie wykopow

ST-3 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej, studzienki rewizyjne, rurociagi sieci
wodociagowej z przylaczami wodociggowymi

STD-4.1 Roboty drogowe. Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem podtoza
STD-4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
STD-4.3. Beton asfaltowy warstwa wigzaca i wyréwnawcza

STD-4.4. Beton asfaltowy warstwa wyréwnawcza scieralna

2. Ogdblne wymagania, dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgod-
nos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, poda lokaliza-
cje punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz po jed-
nym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



4. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego
— sporzadzong przez Wykonawce.

5. Zgodnosé robot towarzyszacych z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnio-
ne cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélInych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumenta-
cja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu to-
lerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i utrzymanie niezbednego zaplecza
technicznego i socjalnego oraz placu sktadowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozor-
cow oraz podjecie wszelkich innych srodkdéw niezbednych dla ochrony robot, bezpie-
czenstwa pojazdow i pieszych.

7. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym
prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu ta-
kich jak: przewody, rurociagi kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich
wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Pla-
cu Budowy.



O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoOipracowat dostarczajac wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiajacego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej,
ustug telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociagéw i
kabli w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen oraz opta-
tami za straty, ktore zostang naliczone przez wiascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy
I uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wa-
gowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat In-
spektora Nadzoru. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
sci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejagcych 1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu budowy. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w koszcie wykonania zamdwienia
wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych.

8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na Placu i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé ucigz-
liwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

— Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zo-
stang wybrane tak, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

—  Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej.
—  Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych ptynami, paliwami, olejami,

— materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancja-
mi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.



Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promie-
niowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywa-
nia tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mo-
ga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac zgodeg na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wy-
konawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest zobowiagzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogolny i stanowisko-
wy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.47.401). W szczegdlnosci wykonawca ma ob-
owiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odreb-
nej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

10. Ogrodzenie placu budowy

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje si¢ catkowitego wygro-
dzenia terenu budowy. Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty ziemne, dostepny dla
0s0b postronnych, nalezy oznakowaé barierami statymi, siatkami lub zabezpieczy¢ w
inny sposob a na noc oswietlic.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odrgbnymi przepisa-
mi, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
im zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozo-
statosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy be-
da uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inwestora zadania i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych pole-
cen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inwestor z Wy-



konawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktdra nale-
zy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

13. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy

13.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazu-
jacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,

Wyroby budowlane, dla, ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace
istotny wplyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odnie-
sieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowa-
dzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfi-
kacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Eu-
ropejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

13.2.  Zrédia uzyskania materiatow.

Zrédia uzyskania wszelkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robo6t. Co najmniej na trzy tygodnie przed zapla-
nowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt, Wy-
konawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa do-
puszczeniowe do stosowania w budownictwie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego
zrodfa, wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciagly spetniaja wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t wg zasad niniejszej ST winny pocho-
dzi¢ z wytworni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnie-
nia jakosci na zgodnos¢ z normg 1SO 9001.

13.3.  Pozyskanie materialdow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
sciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow do robét. Wszel-
kie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inwestora
(lub Inspektora Nadzoru).

13.4.  Inspekcja materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzglgdem ich jakosci.

13.5.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektora Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przekwalifiko-
wany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane
I niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z je-
go nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

13.6.  Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wy-
konawcg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

13.7.  Rury

Rury mozna sktadowacé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na pod-
kiadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczego6lnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszcze-
golnych stoséw lub pojedynczych rur.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmio-
tow. Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wy-
sokosci w taki sposdb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co
1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci,
aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.
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Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, rury 0 najgrubszej $ciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. W
stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kieli-
chy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo,
ze skladowane rury nie zostang utozone w ciaggu 12 miesi¢cy nalezy je zabezpieczyé
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie 0znaczaj
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci. Gdy rury maja na koncach zaslepki, winny by¢
zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ziaczy. Rury PVC sg dostarczane z
uszczelka zabezpieczong dla celow magazynowych smarem silikonowym.

Wszystkie materiaty przechowywane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w
miejscu gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

13.8. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie po-
winna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych
stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

13.9.  Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

13.10. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb za-
bezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcja-
mi Kruszyw.

13.11. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zasto-
sowania materialu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

14. Wymagania dotyczace sprzetu

14.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powo-
duje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania ro-
bét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z nor-
mami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli doku-
mentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akcep-
tacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kon-
traktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych

— koparek podsiebiernych, przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych

— sprzetu do zageszczania gruntu

— weciggarek mechanicznych

— beczkowozow

15. Transport

15.1.  Ogo6lne warunki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych RoboOt i wilasciwosci
przewozonych materiatdw

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-
czalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru beda usunigte z placu budowy.

15.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do
wijazdu na drogi publiczne srodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spo-
wodowac¢ ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usu-
wac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

16. Wykonanie robdét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= projekt organizacji budowy,
= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych
lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kon-
traktem oraz za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgod-
nos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i ele-
mentow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wtrzyma-
nia robot. Skutki finansowe z tytutu wtrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wyko-
nawca.

16.1.  Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wia-
scicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzu-
jace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Istniejgce wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wyko-
nanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu skrzy-
zowan przestrzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypelni¢ mieszanka
ZWirowo-piaskowsa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac¢ norme¢ PN-
91/M-34501. Ponadto nalezy stosowaé¢ sie do warunkow zawartych w Rozp. Min.
Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min.
Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé nor-
me

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé¢ na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpie-
czajace nalezy wykonaé¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiasci-
cieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme
ZN-96 TPSA-004.

17. Kontrola jakosci robét

17.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-
nia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja projektow, ST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegol-
nych elementow robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wyko-
nywanych robét,

— wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli(opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
row, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych Informacji Inspek-
torowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiaro-
wo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
tow, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot.

17.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych ma-
teriatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania pro-
bek
i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryj-
nych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te nie beda
tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wtrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robot ponosi Wykonawca.
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17.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobiera-
nia prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

17.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzo-
ru.

17.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie za-
pewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

17.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodia ich wytwarza-
nia.

Do umozliwienia kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonaw-
cy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wy-
tacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumenta-
Cja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatko-
wych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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17.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgod-
nosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktdre spetniajg wymogi SST.

— znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spo-
sob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

18. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Za-
mawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 845 ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolej-
nym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzo-
ru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzenie, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumen-
tacji projektowe,
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— dane dotyczg ce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

— dane dotycza ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowa-
dzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunko-
wania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego poste-
pu kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robo6t. Winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie In-
spektora nadzoru.

[4] pozostate dokumentu budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], na-
stepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie rob6t nie wymagajacych pozwolenia,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

19. Obmiar robot

19.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nad-
zoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztory-
sie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoncze-
nia wszystkich robo6t. Bigdne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

19.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materialdw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicz-
nych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej — przedmiarze robot.

19.3.  Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie musiat posia-
dac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

20. Odbiér robot

20.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbio-
rom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

20.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoz-
liwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego do-
stepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przepro-
wadzony bezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenie wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

20.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbior
czesciowy robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umow-
nych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
20.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

20.4.1. Zasady odbioru ostatecznych robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wn od-
niesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, li-
czac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia do-
kumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomia-
row, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czescio-
wych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupet-
niajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

20.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacje¢ powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami po-
wykonawczymi,

2) Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupemiajace lub zamienne),

3) Protokoty odbiorow ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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4) Protokoty odbioréw czesciowych,

5) Recepty i ustalenia technologiczne,

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZ),

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, cer-
tyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci
(P2),

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na potozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty od-
bioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg tych robot i sieci uzbrojenia tere-
nu,
11) Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

20.5.  Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wy-
konanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi
I gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podsta-
wie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,Odbi6r
ostateczny robdét (koncowy)”

21. Podstawa platnosci

21.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawga platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostk¢ obmiarowg ustalonej dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofer-
cie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykona-
nie, okreslonej dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i ewen-
tualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
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21.2

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem po-

datku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji przejazdow, objazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca robot.

21.3.

21.4.

21.5.

Koszt wybudowania objazdéw przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan,

tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania przejazdéw/objazddow i organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdéw/objazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

22. Przepisy zwigzane

22.1

1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz.
290)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015
poz. 2164)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. 2017 poz. 736)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015 poz.
1125)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017
poz. 519)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2016 poz. 1440)
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22.2. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
— w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2000 nr 120, poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pra-
cy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

22.3.  Inne dokumenty i instrukcje
Uktadanie rur i uzbrojenie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami

I wytycznymi:
1) PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3) Warunki i zalecenia zawartymi w instrukcjach producentow rur PVC z fabrycznie
wmontowanymi uszczelkami

4) EN 13476-1:1999
5) Bezcisnieniowe systemy rurociagow z tworzyw sztucznych z termoplastéw do uktada-
nia w gruncie - systemu rurociagow ze strukturalna scianka z polichlorku winylu (PVC-
U) bez plastyfikatorow, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czg¢s¢ 1: Wymagania
dot. rur, ksztattek oraz systemu rurociggéw
6) PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne- Wymagania
7) PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne- Planowanie
8) PN-EN 752-4:2000
— Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
— Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko
9) PN-EN 1277:1999

— Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termo-
plastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych

— Metoda badania potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym
10) PN-EN 3126:1993

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiar6w i ocena wizualna wygladu zewngtrznego

11) PN-EN 1295:2000, Projektowanie konstrukcyjne rurociggdw utozonych w ziemi w
roznych warunkach obciazen. Czesci: Wymagania ogolne
12) ATY-A127: Wytyczne statyczne obliczen kanatow i instalacji odwadniajacych

Kanaty sanitarne i przyfacza nalezy wykona¢ z rur kanatowych PVC gtadkich o pota-
czeniach na uszczelke fabrycznie zamontowana, o dtugosciach rur min. 3.0m. Stoso-
wac rury o sztywnosci min 8kPa.
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13) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru sieci kanalizacyjnych

14) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki bu-
dowlanej, Warszawa 2003.

15) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

16) PN-IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

24



