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OPIS TECHNICZNY
DO REMONTU SZKOLY W RADYMNIE PRZY UL. MICKIEWICZA

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora
— Mapa zasadnicza w skali 1:500
— Pomiary i ogledziny w terenie
— Inwentaryzacja zdjgciowa

— Protok6t kominiarski z lutego 2014r

2. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy budynek szkoty zlokalizowany jest w Radymnie przy ul. Mickiewicza 4 na dziatce
nr 1650.
Budynek o dwdéch kondygnacjach nadziemnych, czgsciowo podpiwniczony, kryty dachem
wielospadowym. Wigzba dachowa drewniana ptatwiowo- kleszczowa.
Budynek posiada strych nieuzytkowy.
Obecnie budynek nie jest uzytkowany. Wczesniej byt to budynek liceum ogdlnoksztatcacego.
Niniejszy projekt remontu wykonywany jest na zlecenie Szkoty Podstawowej im. Bohateréw

Wrzesnia 1939 znajdujacej si¢ w Radymnie przy ulicy Sienkiewicza, ktdra to planuje przenies¢

swoja siedzibe do przedmiotowego budynku po uprzednio wykonanym remoncie.

Widok od strony ul. Mickiewicza



.

Widok od strony dziedzinca

dok od strony bocznej- zachodniej
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Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Stropy

Stropy, zaréwno nad piwnicami jak i nad pi¢trem wykonane zostaty z zastosowaniem stalowych
belek dwuteowych walcowanych i ptyty ceglanej zbrojonej bednarka: nad piwnicami wykonano
stropy odcinkowe, nad parterem i pigtrem ptaskie typu Kleina. Kozub nad obu klatkami
schodowymi wykonano jako strop odcinkowy.

W czgsci pdétnocnej budynku stropy piwnic, nad sala gimnastyczna — zelbetowy, kasetonowy.

Scianv zewnetrzne wykonane z cegly pelnej wypalanej.

1.1.Piwnice =~ -
1.2.Parter 60, 76 1 94cm.
1.3.Pi¢tro 60,76 1 94cm

1.4.Poddasze  Scianka kolankowa: 35cm.+ gzyms, Sciany szczytowe 50cm.

Klatki schodowe — w budynku znajduja si¢ cztery klatki schodowe. Schody we wschodnim

skrzydle budynku, ceglane murowane, z wyksztatconymi sklepieniami w miejscach spocznikow.
Klatka schodowa, umieszczona w centralnej czgsci budynku, zelbetowa, monolityczna, faczy
piwnice z parterem i pigtrem oraz prowadzi na strych. Klatka schodowa w péinocnej czgSci
budynku Zelbetowa, z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz. W wiatrotapie — od strony wejscia od
dziedzinca do budynku, schody prowadzace bezposrednio z parteru do pomieszczen szatni w

poziomie piwnic wykonane jako betonowe na gruncie.

Dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej na tramach ze $cianka kolankowa. Stupy

wigzby oparte zostaty na tramach — podwalinach.

Dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych ok. 26°, kryty blachodachéwka
Kominy z cegly ceramicznej pelnej. Zaden komin z wyjatkiem kominéw z kottowni i mieszkania
stuzbowego, nie wychodzi ponad pota¢ dachu. Prawie wszystkie kominy dymowe zostaty
rozebrane prawdopodobnie podczas wymiany pokrycia dachowego. Przewody wentylacyjne
wyprowadzone ok. 40cm. ponad poziom posadzki strychu. W kilku pomieszczeniach brak
wentylacji.

Stolarka okienna i drzwiowa. Drzwi zewngtrzne drewniane dwuskrzydlowe listwowane oraz

dwuskrzydtowe PVC, wewngtrzne drzwi - jednotaflowe, jednoskrzydlowe; okna PCV w kolorze
biatym.

Tynki zewngtrzne 1 wewngtrzne cementowo — wapienne



Posadzka w piwnicy ptytki gresowe w pomieszczeniach szatni, betonowa w pozostatej czgsci. Na

korytarzach — lastriko, w pomieszczeniach sal lekcyjnych — parkiet w uktadzie prostym ( z wyj

klasy na I pigtrze pom. nr 19 gdzie wystgpuje wykladzina dywanowa), w pomieszczeniach

administracyjnych -panele podtogowe, ptytka gresowa i lastriko w pom. nr 25 na I pigtrze.

Instalacje: Ogrzewanie: we¢zet c.o., istniejaca wodno —kanalizacyjna, cieptej wody, elektryczna

Wody opadowe: odprowadzane za pomoca rur spustowych do sieci kanalizacyjnej.

Dane ogolne

Budynek wolnostojacy o dwoch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony w 80%

Powierzchnia zabudowy

Kubatura pomieszczen parteru budynku
Kubatura pomieszczen I pigtra budynku
Powierzchnia uzytkowa

Szerokos¢ elewacji frontowe;j

Dtugos¢ budynku bez przybudéwki
Wysokos¢ kondygnacji parteru
Wysoko$¢ Sali gimnastyczne;j

Wysokos¢ kondygnacji I pigtra

1111,93m?
3534,70m’
3352,10m’
1762,50m*
37,49 m,
52,38 m,
3,70 m
5,18cm
3,80 m



3. Zestawienie powierzchni:

4.1. Parter
Numer Funkcja Posadzka Powierzchnia -
Pom. m2
1 KOMUNIKACJA LASTRYKO 150
2 KLATKA SCHOD. LASTRYKO 15,99
3 POKOJ HIGIENISTKI PLYTKI 12,87
4 WC DAMSKIE PLYTKI 19,80
5 WC MESKIE PLYTKI 19,55
6 LAZIENKA PLYTKI 5,72
7 POMIESZCZENIE LASTRYKO 14,05
8 SALA LEKCYJNA PLYTKI 72,93
9 POMIESZCZENIE WYKL.PCV 11,24
10 POMIESZCZENIE WYKL.PCV 13,88
11 KLATKA SCHOD. LASTRYKO 13,37
12 POM. POMOCNICZE LASTRYKO 5,79
13 BIBLIOTEKA PARKIET 39,47
14 SALA LEKCYJNA PARKIET 42,71
15 SALA LEKCYJNA PARKIET 41,25
16 POM. PORZADKOWE LASTRYKO 10,34
17 SALA LEKCYJNA PARKIET 56,57
18 SALA LEKCYJNA PARKIET 60,50
19 POMIESZCZENIE LASTRYKO 40,38
20 WC PLYTKI 2,30
21 SALA GIMNASTYCZNA PARKIET 187,40
22 KORYTARZ BETON 11,47
23 KLATKA SCHODOWA BETON 32,70
24 PRZEDSIONEK LASTRYKO 15,77
SUMA 896,05




4.2. Pietro

Iilg;e,r Funkeja Posadzka Pownghma -
25 KOMUNIKACJA LASTRYKO 200,44
26 POKOJ ADMIN. PANEL 12,71
27 WC DAMSKIE PLYTKI 22,00
28 WC MESKIE PLYTKI 21,60
29 POMIESZCZENIE PLYTKI 13,36
30 POMIESZCZENIE PLYTKI 7,44
31 POMIESZCZENIE PANEL 16,84
32 POMIESZCZENIE PLYTKI 16,42
33 POM. POMOCNICZE LASTRYKO 2,33
34 POMIESZCZENIE PLYTKI 32,06
35 SALA LEKCYJNA PARKIET 36,15
36 POM. POMOCNICZE POS.BETON. 4,77
37 SALA LEKCYJNA PARKIET 41,68
38 SALA LEKCYJNA PARKIET 44,47
39 SALA LEKCYJNA PARKIET 43,00
40 POM. POMOCNICZE LASTRYKO 10,69
41 SALA LEKCYJNA PARKIET 58,98
42 SALA LEKCYJNA PARKIET 63,66
43 SALA LEKCYJNA PARKIET 37,63
44 SALA LEKCYJNA PARKIET 35,12
45 SALA LEKCYJNA PARKIET 31,18
46 SALA LEKCYJNA PARKIET 53,75
47 POM. POMOCNICZE LASTRYKO 20,45

SUMA 826,73
4.3. Strych

Powierzchnia podlogi: 675,85m?

4.4. Zestawienie calkowite powierzchni uzytkowej:

Razem powierzchnia uzytkowa parteru i pietra: 1762,5 m?




5. Ogélny zakres prac remontowych.

e Wyprowadzenie istniejacych przewodéw wentylacyjnych od poziomu strychu ponad

pota¢ dachu,

e Wykonanie brakujacych pionéw wentylacyjnych w klasach 1 wyprowadzenie ich ponad

dach

e  Wykonanie nowych obrobek blacharskich po wyjsciu z przewodami wentylacyjnymi

ponad pota¢ dachu w postaci fartuchéw wokot komindw,
e (Calkowita wymiana rynien i czgSciowa rur spustowych,

* Remont wewngtrznej instalacji wody do celéw p.poz polegajacy na wykonaniu jednego
nowego pionu hydrantowego i wymianie istniejacego. Zastosowa¢ hydranty wewngtrzne
25 z wgzem pOtsztywnym.

e Wymiana fragmentu starej kanalizacji zeliwnej w parterze budynku wskazanym na
rysunku. Wykonanie nowych podiaczen odptywowych do wszystkich toalet.

¢  Wykonanie kompleksowego szpachlowania i malowania wszystkich sal lekcyjnych, Sali
gimnastycznej ( nr 21), korytarzy oraz klatek schodowych. W tym wykonanie lamperii na

wysokosci do 1,6m
e (Cyklinowaniu i malowaniu parkietow w salach lekcyjnych,
e Demontaz i montaz lamp w klasach i zwiazane z tym prace elektryczne.

¢  Wykonanie dodatkowych podtaczen pod o$wietlenie w korytarzach ( parter + pigtro 8

nowych punktéw $wietlnych)

¢ Wymiana tablicy gléwnej elektrycznej na nowa obowiazujaca.



6.

Szczegétowy zakres prac remontowych.

6.1. PARTER

Pomieszczenie 1- Komunikacja

Zbicie istniejacych tynkéw ok. 20% zwlaszcza w poziomie lamperii

Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysoko$ci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
Przed malowaniem nalezy zdemontowac ostony grzejnikowe, grzejniki oraz lampy.

Przed przystapieniem do malowania sufitow nalezy wykona¢ podejscia pod 4 dodatkowe

punkty §wietlne ( dwa w skrzydle zachodnim i dwa w potudniowym)
Malowanie grzejnikéw —szt. 3

Sciany przy klatce schodowej ( pom. nr 11) przed malowaniem zaimpregnowaé preparatem

grzybobdjczym. Zakres pokazany na rysunku rzut parteru

Przed malowaniem wyku¢ wneki pod hydranty W $cianie zewngtrznej o 10 cm. szersze niz
przyktadowy wymiar skrzynki hydrantowej typu slim - 82x72x18cm i ociepli¢ cala wneke
styrodurem 10cm. Dotychczas w budynku istnieje jeden hydrant w skrzydle potudniowym
na $cianie pomi¢dzy pomieszczeniami nr 4 i 5. Zamontowac¢ nowe skrzynki hydrantowe z

miejscem na gasnicg. Lokalizacja nowego hydrantu pokazana na rysunku rzut parteru

Wykona¢ nowa instalacje hydrantowa — doprowadzenie wody p.poz z osobnego przytacza

wedtug projektu

Remont drzwi zewngtrznych drewnianych w skrzydle potudniowym polegajacy na
oczyszczeniu ze starych tuszczacych sig¢ powlok, zaimpregnowaniu i lakierowaniu

lakierobejcy

Przed malowaniem Sciagna¢ wszystkie skrzydta drzwiowe do pomieszczeh — 10szt. I

pomalowac¢ przed ponownym montazem



. Malowanie futryn drzwiowych farbg olejna

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych

Pomieszczenie nr 2- Klatka schodowa ( parter + pietro)




Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i

malowanie. Do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.

Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Przed malowaniem nalezy zdemontowac ostony grzejnikowe, grzejniki oraz lampy.
Malowanie grzejnikow —szt. 2

Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych

Malowanie balustrad klatek schodowych. W klatce schodowej (nr 2), zggsci¢ nalezy
elementy poprzeczne balustrady ptaskownikami tak aby przeswit pomi¢dzy nimi nie
przekraczal 12cm. Z istniejacych elementéw usuna¢ starg farbg, calo$¢ zabezpieczy¢ przed
korozja i pomalowa¢. Na fragmencie spocznika I pig¢tra wykona¢ ponad balustrada
zabezpieczenie z siatki lub elementéw metalowych w formie kwietnikow na petna

wysokos¢.



. Czyszczenie 1 malowanie drewnianych porgczy. Zamocowanie na porgczach drewnianych

galek- spowalniaczy — 4 szt.
. Ponowny montaz grzejnikow 1 oston grzejnikowych

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

Pomieszczenie nr 3- Pomieszczenie higienistki

. Skucie ptytek sciennych w catosci
. Sciang we wnece zaimpregnowaé $rodkiem grzybobéjczym
. Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie.

Malowanie do wysokosci ok. 2,00m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
. Przed malowaniem nalezy zdemontowac¢ grzejnik oraz lampy 3szt.
. Montaz 1 podtaczenie odptywu umywalki. Montaz baterii umywalkowe]

. Ponowny montaz lamp 1 grzejnika






Pomieszczenie nr 4- Toaleta dziewczynek
. Demontaz drzwi i futryn
. Wyburzenie $cianek murowanych pomigdzy kabinami w pomieszczeniu 4b

. Skucie istniejacych ptytek sciennych i posadzkowych

Pomieszczenie 4a

. Rozkucie posadzki w pom. 4b na odcinku ok. 4m w celu wymiany odptywu kanalizacji.

Obecnie rura zeliwna. Wymiana na rur¢ PCV
. Demontaz grzejnika zeliwnego
. Wykona¢ odptyw z umywalek do nowej rury kanalizacyjnej PCV
. Wykona¢ podtaczenia do nowych kratek odptywowych
° Wykona¢ podiaczenia odptywdéw z misek ustgpowych

. Doprowadzi¢ wodg zimna do sptuczek



odptyw

Pomieszczenie 4b

. Wyréwnac¢ powierzchnig¢ podtogi ksztattujac spadki do nowych kratek $ciekowych

. W pom. 4a wymurowac $cianki z drzwiami do kabin na pelng wysoko$¢ pomieszczenia. (
10 cm. powyzej sufitu podwieszanego). Poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych do
90cm. Montaz nowych futryn i skrzydet drzwiowych z zamykaczami i otworami

wentylacyjnymi.

e

B T B

Pomieszczenie 4a




Obnizenie sufitow na ruszcie stalowym 60x60 z wypetnieniem z ptyt z termateksu.

Wysokos¢ sufitu na ok. 10 cm powyzej otworu okiennego

Przed obnizeniem sufitéw wyprowadzi¢ kable do nowych punktéw Swietlnych. (

os$wietlenie rastrowe w kasetonach) 60x60

Montaz lamp w suficie obnizonym — 4szt.

Klejenie ptytek sciennych i podtogowych do wysokosci ok. 2,10m po uprzednim

przygotowaniu podloza: wyréwnaniu, szpachlowaniu nieréwnosci 1 dziur po instalacjach.

W pomieszczeniu 4b zamontowac systemowe $cianki z ptyt HPL na niepeing wysokos¢ z

okuciami i zamykaczami
Montaz umywalek i baterii umywalkowych 5szt.
Montaz misek ustgpowych- Sszt.

W pom. 4a i 4b wykona¢ wentylacj¢ mechaniczng elektryczna za pomoca, wentylatora
promieniowego firmy "venture" ebb 3 szt. do istniejacego przewodu wentylacyjnego

rurami Spiro.
Ponowny montaz grzejnika

Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych



Pomieszczenie nr 5- Toaleta chlopcow

. Demontaz drzwi i futryn

. Wyburzenie $cianek murowanych pomigdzy kabinami w pomieszczeniu 5b
. Skucie istniejacych plytek Sciennych i posadzkowych

. Demontaz grzejnika zeliwnego

° Rozkucie posadzki w pom. 5b na odcinku ok. 4m w celu wymiany odptywu kanalizacji.

Obecnie rura zeliwna. Wymiana na rur¢ PCV
° Wykona¢ odptywy z umywalek 3 szt. i pisuaréw 3szt.
° Wykona¢ podtaczenia do nowych kratek odptywowych
. Wykona¢ podtaczenia odptywéw z misek ustgpowych
. Doprowadzi¢ wodg¢ zimna do sptuczek
. Wyréwna¢ powierzchnig podtogi ksztattujac spadki do nowych kratek §ciekowych

. W pom.5a wymurowac $cianki z drzwiami do kabin na pelna wysoko$¢ pomieszczenia. (
10 cm. powyzej sufitu podwieszanego). Poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych do
90cm. Montaz nowych futryn i skrzydet drzwiowych z zamykaczami i otworami

wentylacyjnymi.

. Obnizenie sufitéw na ruszcie stalowym 60x60 z wypelnieniem z ptyt z termateksu.

Wysokos¢ sufitu na ok. 10 cm powyzej otworu okiennego

. Przed obnizeniem sufitéw wyprowadzi¢ kable do nowych punktéw Swietlnych. (

o$wietlenie rastrowe w kasetonach) 60x60
. Montaz lamp w suficie obnizonym — 4szt.

. Klejenie ptytek sciennych i podtogowych do wysokosci ok. 2,10m po uprzednim

przygotowaniu podloza: wyréwnaniu, szpachlowaniu nieréwnosci 1 dziur po instalacjach.



. W pomieszczeniu 4b zamontowac¢ systemowe $cianki z ptyt HPL na niepeing wysokos$¢ z

okuciami i zamykaczami
. Montaz umywalek i baterii umywalkowych 3szt.
. Montaz misek ustgpowych- Sszt.
. Montaz pisuaréw — 3szt.
. Ponowny montaz grzejnika
. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych

Pomieszczenie nr 6 , 8, 9, 10, 12- poza zakresem opracowania remontu. Nastepny etap

projektu pod pozwolenie na budowe.

Pomieszczenie nr 7

Wymiana kanalizacji zeliwnej na PCV kontynuacja z pomieszczen 4 1 5. Pozostate prace w tym

pomieszczeniu poza zakresem- nastgpny etap.

Pomieszczenie nr 7



Pomieszczenie nr 11- Klatka schodowa w skrzydle poludniowym
. Zbicie istniejacych tynkow ok. 20% zwlaszcza w poziomie lamperii

. Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysokos$ci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ lampy i porgcz drewniang.

. Sciang przy klatce schodowej z oknem( pom. nr 11) przed malowaniem zaimpregnowacé

preparatem grzybobdjczym. Zakres pokazany na rysunku rzut parteru.

. Porgcz drewniang oczys$ci¢ i odmalowac i po pomalowaniu klatki ponownie zamocowac.

Pomieszczenie nr 13- biblioteka
. Zbicie w calosci istniejacych tynkéw ze Sciany wspdlnej z pomieszczeniem nr 14

° Przed malowaniem zaimpregnowac t¢ Sciang preparatem grzybobdjczym. Zakres pokazany

na rysunku rzut parteru.

. Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.

. Wykonanie brakujacych pionéw wentylacyjnych i wyprowadzenie ich ponad dach. (w
osobnym podpunkcie opisu dotyczacym wentylacji). Wykona¢ bruzdy w §cianie zaczynajac
od wysokosci 20 cm ponizej sufitu w celu utozenia przewodow z blachy stalowe;j
ocynkowanej o $rednicy min. @15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu.
Powyzej zastosowac¢ rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w

przypadku istn. kanatow.

. Montaz okna wewngtrznego do§wietlajacego korytarz, w istniejacym otworze, o

rozmiarach (150 x 87cm) wraz z obrébkami tynkarskimi szpalet.



. Zaslepienie kratki wentylacyjnej w §cianie zewngtrznej

. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ grzejniki szt. 2 aluminiowe, oraz lampy szt.6.
. Przed malowaniem demontaz i malowanie drzwi. Malowanie futryn

. Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

. Ponowny montaz grzejnikoéw i lamp szt.

Pomieszczenie nr 14- sala lekcyjna

. Zbicie w calosci istniejacych tynkow ze $ciany wspdlnej z pomieszczeniem nr 13 oraz w

narozniku ze $ciana zewngtrzna



Przed malowaniem zaimpregnowac t¢ Sciang preparatem grzybobdjczym. Zakres pokazany

na rysunku rzut parteru.
Zabezpieczenie spegkan siatka z widkna szklanego

Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie gtadzia
szpachlowa i malowanie. Do wysokos$ci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami

emulsyjnymi lub akrylowymi.

Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu
Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ grzejniki zeliwne szt. 3 oraz lampy szt.6.
Malowanie grzejnikéw

Przed malowaniem demontaz i malowanie drzwi. Malowanie futryn

Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.



Cyklinowanie 1 lakierowanie parkietu
Ponowny montaz grzejnikoéw i lamp szt.

Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

Pomieszczenie nr 15- sala lekcyjna

Zbicie w calosci istniejacych tynkow ze Sciany zewngtrznej — wedlug zaznaczenia na rzucie

parteru

Przed malowaniem zaimpregnowac t¢ sciang preparatem grzybobdjczym do wysokosci ok.

2,00m. Zakres pokazany na rysunku rzut parteru.
Zabezpieczenie widocznych spgkan na kominie siatka z wtékna szklanego

Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu

Przed malowaniem nalezy zdemontowac grzejniki zeliwne wraz z ostonami szt. 3 oraz

lampy szt.5.

Malowanie grzejnikéw

Przed malowaniem demontaz i malowanie drzwi. Malowanie futryn
Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
Cyklinowanie 1 lakierowanie parkietu

Ponowny montaz grzejnikoéw 1 lamp szt.

Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych



Pomieszczenie nr 16- pomieszczenie porzadkowe

Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.

Przed malowaniem nalezy zdemontowac grzejnik zeliwny szt. 1 oraz lampy szt.3.
Malowanie grzejnika

Przed malowaniem demontaz i malowanie drzwi. Malowanie futryn

Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Ponowny montaz grzejnika i lamp

Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych

Montaz umywalki i baterii zlewozmywakowej z wykonaniem odptywu

Pomieszczenie nr 17- sala lekcyjna

Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu

Przed malowaniem nalezy zdemontowac¢ grzejniki zeliwne wraz z ostonami szt. 3 oraz

lampy szt. 6.

Malowanie grzejnikow

Przed malowaniem demontaz i malowanie drzwi. Malowanie futryn
Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu



. Ponowny montaz grzejnikoéw i lamp szt.

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

Pomieszczenie nr 18- sala lekcyjna

. Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu

. Przed malowaniem nalezy zdemontowac grzejniki zeliwne wraz z ostonami szt. 3 oraz

lampy szt.6.
. Malowanie grzejnikéw
. Przed malowaniem demontaz i malowanie drzwi. Malowanie futryn

. Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
. Cyklinowanie 1 lakierowanie parkietu

. Ponowny montaz grzejnikoéw 1 lamp szt.

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

. Montaz umywalki i baterii zlewozmywakowej z wykonaniem odptywu

Pomieszczenia 19 i 20 poza zakresem remontu. Opracowane do pozwolenia na budowe w

nastepnym etapie



Pomieszczenie nr 21- sala gimnastyczna

Demontaz drewnianych drabinek, grzejnikow zeliwnych szt.11 1 lamp szt 8, demontaz
drzwi z korytarza i do klatki schodowej nr 23

Zamurowanie drzwi do pomieszczenia nr 19
Usuna¢ zniszczone, zawilgocone i odspojone tynki

Nanie$¢ preparat przeciw soli SULFATEX- FLUSSING 1 przeciw grzybom ADOLIT M
FLUSSING

Nanie$¢ preparat KIESOL

Szlam SULFATESCHLAMME

Obrzutka VORSPRITZMORTEL

TYNK RENOWACYJNY sanierputz- wita

Szpachl¢ FEINPUTZ

GRUNT POD FARBE hydro-tifengrund

Malowanie w dwoch warstwach farbg SILIKONFARBE SF

Zwraca sig¢ uwage na stwarzajace niebezpieczenstwo — peknigcie i odspojenie tynku na
spodzie belki stropu kasetonowego Sali sportowe;j. Przed dalszym uzytkowaniem
budynku nalezy odspojony tynk usuna¢ i oceni¢ rozmiar spgkania w warstwie
konstrukcyjne;.

Wykonanie brakujacych pionéw wentylacyjnych i wyprowadzenie ich ponad dach. ( w
osobnym podpunkcie opisu dotyczacym wentylacji). Wykona¢ bruzdy w $cianie
zaczynajac od wysokosci 20 cm ponizej sufitu w celu utozenia przewodoéw z blachy
stalowej ocynkowanej o srednicy min. @15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki
na strychu. Powyzej zastosowac rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z
wywietrzakami jak w przypadku istn. kanatow.

Malowanie grzejnikow
Montaz kratek w otworach wentylujacych podtoge
Malowanie drabinek

Montaz nowych lamp z ostonami przeznaczonych do sal gimnastycznych np. firmy
THORN ,,SPORTING 3X58W T26 HF”



Montaz nowych drzwi aluminiowych lub PCV czgsciowo przeszklonych do Sali i z Sali
do korytarzyka nr 22 klatki schodowe;j

Montaz grzejnikéw i drabinek

Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych




Pomieszczenie 22 —korytarz i pomieszczenie 23- klatka schodowa ewakuacyjna
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. Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i

malowanie. Do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Przed malowaniem nalezy zdemontowac¢ grzejnik zeliwny wraz oraz lamp 2szt.
. Malowanie grzejnikéw

. Wymiana drzwi zewngtrznych na PCV
. Utozenie ptytek gresowych wraz z cokolikami na podtodze

. Utozenie ptytek gresowych na schodach ( stopnie, podstopnice 1 podesty) wraz z

cokolikami.
. Wymiana drzwi na I pigtrze z klatki schodowej do korytarza na PCV
. Odmalowanie balustrady

. Wykonanie wentylacji grawitacyjne;j

Pomieszczenie nr 24- wiatrolap

. Zbicie w calosci istniejacych tynkow ze sciany zewngtrznej — wedlug zaznaczenia na rzucie

parteru

. Przed malowaniem zaimpregnowac t¢ $ciang preparatem grzybobdjczym do wysokosci ok.

2,00m. Zakres pokazany na rysunku rzut parteru.
. Zabezpieczenie widocznych spgkan na kominie siatka z widkna szklanego

. Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysoko$ci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.

. Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu



. Przed malowaniem nalezy zdemontowac¢ grzejniki zeliwne wraz z ostonami szt. 1 oraz

lampy szt.1.
° Malowanie por¢czy i balustrady
. Malowanie grzejnika
. Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
. Ponowny montaz grzejnikow i1 lampy

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

5.2. IPIETRO
Pomieszczenie nr 25- komunikacja
° Zbicie istniejacych tynkéw ok. 20% zwlaszcza w poziomie lamperii

. Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
. Przed malowaniem nalezy zdemontowac ostony grzejnikowe, grzejniki oraz lampy.

. Przed przystapieniem do malowania sufitow nalezy wykona¢ podejscia pod 4 dodatkowe

punkty $wietlne ( dwa w skrzydle zachodnim 1 dwa w potudniowym)
. Malowanie grzejnikéw —szt. 11

. Przed malowaniem wyku¢ wnegki pod hydranty W $cianie zewngtrznej o 10 cm. szersze niz
przyktadowy wymiar skrzynki hydrantowej typu slim - 82x72x18cm i ociepli¢ cala wneke

styrodurem 10cm.

. W istniejacych scianach wyku¢ bruzdy pod instalacjg¢ hydrantowa.



Wykona¢ nowa instalacje hydrantowa — doprowadzenie wody p.poz wedtug projektu
Wymiana drzwi drewnianych listwowych klatki schodowej 23 na PCV przeszklone

Przed malowaniem $ciagna¢ wszystkie skrzydta drzwiowe do pomieszczeh — 19szt. 1

pomalowac przed ponownym montazem
Malowanie futryn drzwiowych farbg olejna
Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych 11szt.

Wymiana tablicy z korkami




Pomieszczenie nr 26 — pomieszczenie administracyjne

. Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie. Do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ grzejnik oraz lampy 3szt.

. Ponowny montaz lamp i kaloryfera.

Pomieszczenie nr 27- Toaleta dziewczynek

. Demontaz drzwi i futryn
. Wyburzenie §cianek murowanych pomigdzy kabinami w pomieszczeniu 27b

. Skucie istniejacych ptytek $ciennych i posadzkowych



Demontaz grzejnika zeliwnego i ostony grzejnikowe;j

Wykona¢ podtaczenia odptywoéw z umywalek do pionéw

Wykona¢ podtaczenia do nowych kratek odptywowych

Wykona¢ podtaczenia odptywow z misek ustgpowych

Doprowadzi¢ wodg¢ zimna do sptuczek

Wyréwnac¢ powierzchnig podiogi ksztattujac spadki do nowych kratek Sciekowych

W pom. 27a wymurowac $cianki z drzwiami do kabin na petng wysoko$¢ pomieszczenia. (
10 cm. powyzej sufitu podwieszanego). Poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych do
90cm. Montaz nowych futryn i skrzydet drzwiowych z zamykaczami 1 otworami

wentylacyjnymi.

Obnizenie sufitéw na ruszcie stalowym 60x60 z wypetnieniem z plyt z termateksu.

Wysokos¢ sufitu na ok. 10 cm powyzej otworu okiennego

Przed obnizeniem sufitéw wyprowadzi¢ kable do nowych punktéw Swietlnych. (

o$wietlenie rastrowe w kasetonach) 60x60
Montaz lamp w suficie obnizonym — 4szt.

Klejenie ptytek sciennych i podtogowych do wysokosci ok. 2,10m po uprzednim
przygotowaniu podtoza: wyréwnaniu, szpachlowaniu nieréwnosci 1 dziur po robotach

instalacjach.

W pomieszczeniu 27b zamontowa¢ systemowe $cianki z ptyt HPL na niepetna wysoko$¢ z

okuciami i zamykaczami
Montaz umywalek i baterii umywalkowych 5szt.
Montaz misek ustgpowych- Sszt.

W pom. 27a1 27 b wykona¢ wentylacj¢ mechaniczng elektryczng za pomoca, wentylatora
promieniowego firmy "venture" ebb 3 szt. do istniejacego przewodu wentylacyjnego

rurami Spiro.



. Ponowny montaz grzejnika

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

Pomieszczenie nr 28- Toaleta chfopcow

. Demontaz drzwi i futryn

. Wyburzenie $cianek murowanych pomigdzy kabinami w pomieszczeniu 28b

. Skucie istniejacych plytek Sciennych i posadzkowych

. Demontaz grzejnika zeliwnego

. Wykona¢ odptywy z umywalek 3 szt. 1 pisuarow 3szt.

. Wykona¢ podtaczenia do nowych kratek odptywowych

. Wykona¢ podtaczenia odptywow z misek ustgpowych

. Doprowadzi¢ wodg zimna do sptuczek

. Wyréwnac¢ powierzchnig¢ podiogi ksztattujac spadki do nowych kratek Sciekowych

. W pom.28a wymurowac Scianki z drzwiami do kabin na petna wysokos$¢ pomieszczenia. (
10 cm. powyzej sufitu podwieszanego). Poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych do
90cm. Montaz nowych futryn i skrzydet drzwiowych z zamykaczami i otworami

wentylacyjnymi.

. Obnizenie sufitéw na ruszcie stalowym 60x60 z wypelnieniem z ptyt z termateksu.

Wysokos¢ sufitu na ok. 10 cm powyzej otworu okiennego

° Przed obnizeniem sufitéw wyprowadzi¢ kable do nowych punktéw $wietlnych. (

o$wietlenie rastrowe w kasetonach) 60x60

. Montaz lamp w suficie obnizonym — 4szt.



. Klejenie ptytek sciennych i podtogowych do wysokosci ok. 2,10m po uprzednim

przygotowaniu podtoza: wyréwnaniu, szpachlowaniu nieréwnosci 1 dziur po instalacjach.

. W pomieszczeniu 28b zamontowac systemowe scianki z ptyt HPL na niepelna wysoko$¢ z

okuciami i zamykaczami
. Montaz umywalek i baterii umywalkowych 3szt.
. Montaz misek ustgpowych- Sszt.
. Montaz pisuar6w — 3szt.
. Ponowny montaz grzejnika

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

Pomieszczenie nr 29, 30, 31, 32, 33, 34 — pomieszczenia administracyjne

. Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie i
malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na petna wysoko$¢. Z wyjatkiem

pomieszczenia nr 29 gdzie na $cianie utozone sa panele z tworzywa sztucznego
. Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ grzejnik oraz lampy.
. Ponowny montaz lamp i kaloryferéw
. Pomieszczenie nr 33 nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak z szafka i umywalke z odptywami

o Do pomieszczen nr 32, 33, 34 zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe z o$cieznicami,

ptytowe zwykle.



Pomieszczenie nr 35- sala lekcyjna

. Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie.
Malowanie do wysokos$ci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi

. Wykonanie brakujacego pionu wentylacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach. (w
osobnym podpunkcie opisu dotyczacym wentylacji). Wykona¢ bruzde w $cianie zaczynajac
od wysokosci 20 cm ponizej sufitu w celu utozenia przewodow z blachy stalowej
ocynkowanej o $rednicy min. @15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu.
Powyzej zastosowac rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w

przypadku istn. kanatow.

. Demontaz oston grzejnikowych, grzejnikéw zeliwnych 2szt. 1 lamp 6szt.
. Malowanie grzejnikéw
. Malowanie drzwi 1 futryn

. Cyklinowanie 1 lakierowanie parkietu
. Montaz ponowny drzwi, kaloryferow 1 lamp

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

Pomieszczenie nr 36- pomieszczenie pomocnicze

. Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie.
Malowanie do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi

. Utozenie wyktadziny PCV na wylewce betonowe;.



Wymiana naswietla o wymiarach ok. 120x70 cm.

Wymiana drzwi

Pomieszczenie nr 37- sala lekcyjna

Przygotowanie podioza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie.
Malowanie do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi

Wykonanie brakujacego pionu wentylacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach. (w
osobnym podpunkcie opisu dotyczacym wentylacji). Wykona¢ bruzdg w Scianie zaczynajac
od wysokosci 20 cm ponizej sufitu w celu utozenia przewodoéw z blachy stalowej
ocynkowanej o $rednicy min. @15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu.
Powyzej zastosowac rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w

przypadku istn. kanatéw.

Demontaz oston grzejnikowych, grzejnikdw zeliwnych 2szt. i lamp 8szt.
Malowanie grzejnikow

Malowanie drzwi i futryn

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

Montaz ponowny drzwi, kaloryferéw i lamp

Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych

Pomieszczenie nr 38- sala lekcyjna

Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie.
Malowanie do wysokos$ci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.



. Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi

. Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu
. Demontaz oston grzejnikowych, grzejnikéw zeliwnych 3szt. i lamp 8szt.

. Malowanie grzejnikéw

. Malowanie drzwi i futryn

. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

. Montaz ponowny drzwi, kaloryferéw i lamp

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

Widoczne spekania
Pomieszczenie nr 39- sala lekcyjna

. Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyréwnanie.
Malowanie do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.



. Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi

. Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu

. Demontaz oston grzejnikowych, grzejnikéw zeliwnych 3szt. 1 lamp 5szt.
. Malowanie grzejnikéw
. Malowanie drzwi 1 futryn

. Cyklinowanie 1 lakierowanie parkietu
. Montaz ponowny drzwi, kaloryferow 1 lamp

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych

Pomieszczenie nr 40- pomieszczenie pomocnicze

° Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu
. Malowanie drzwi i futryn

. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

. Montaz ponowny drzwi, kaloryferéw i lamp
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Pomieszczenie nr 41- sala lekcyjna
. Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu
. Malowanie drzwi i futryn

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych 3szt.



Pomieszczenie nr 42- sala lekcyjna

. Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu
. Malowanie drzwi 1 futryn

. Cyklinowanie 1 lakierowanie parkietu

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych 4szt.

Pomieszczenie nr 43- sala lekcyjna

. Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu
. Malowanie drzwi i futryn

. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych 3szt.

° Montaz lamp 3szt.

Pomieszczenie nr 44- sala lekcyjna

. Malowanie do wysokos$ci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi
. Demontaz oston grzejnikowych, grzejnikow 2szt. i lamp sufitowych 4szt.
° Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm ponizej sufitu
. Malowanie drzwi i futryn
. Cyklinowanie 1 lakierowanie parkietu

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych 2szt.



. Montaz lamp 4szt.

Pomieszczenie nr 45- sala lekcyjna

. Malowanie do wysokosci ok. 1,60m farbami lateksowymi powyzej farbami emulsyjnymi

lub akrylowymi.
. Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi
. Demontaz oston grzejnikowych, grzejnikéw 2szt. 1 lamp sufitowych 4szt.

. Wykonanie brakujacego pionu wentylacyjnego 1 wyprowadzenie go ponad dach. (w
osobnym podpunkcie opisu dotyczacym wentylacji). Wykona¢ bruzdg w Scianie zaczynajac
od wysokosci 20 cm ponizej sufitu w celu utozenia przewodow z blachy stalowe;j
ocynkowanej o $rednicy min. @15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu.
Powyzej zastosowac rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w

przypadku istn. kanatéw.
. Malowanie drzwi i futryn
. Malowanie grzejnikow
. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu
. Montaz lamp 4szt. i grzejnikow 2szt.

. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych 2szt.

Pomieszczenie nr 46- sala lekcyjna

. Wykonanie brakujacego pionu wentylacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach. (w
osobnym podpunkcie opisu dotyczacym wentylacji). Wykona¢ bruzdg w Scianie zaczynajac
od wysokosci 20 cm ponizej sufitu w celu utozenia przewod6éw z blachy stalowej o

srednicy min. @15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu. Powyzej



zastosowac rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w przypadku

istn. kanatéw.
. Malowanie drzwi i futryn — 2szt
. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu
. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych 4szt.

. Montaz lamp 12szt.

Pomieszczenie nr 47- pomieszczenie pomocnicze

. Wykonanie brakujacego pionu wentylacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach. (w
osobnym podpunkcie opisu dotyczacym wentylacji). Wykona¢ bruzde w $cianie zaczynajac
od wysokosci 20 cm ponizej sufitu w celu utozenia przewodoéw z blachy stalowej
ocynkowanej o $rednicy min. @15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu.
Powyzej zastosowac rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w

przypadku istn. kanatow.
° Malowanie drzwi i futryn
. Malowanie grzejnika
. Montaz zaworéw grzejnikowych zasilajacych 1 powrotnych 1szt.
. Montaz lamp 3szt.
Uwaga!!!

We wszystkich pomieszczeniach klasowych parteru i pigtra oraz w Sali gimnastycznej w co

drugim oknie - wykona¢ w istniejacej stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane.



5.3. STRYCHI DACH

e  Wyprowadzenie istniejacych przewodéw wentylacyjnych od poziomu strychu ponad
pota¢ dachu. Przewody wykona¢ z rur stalowych w otulinie wprowadzonych w istniejace
murowane przewody wentylacyjne wychodzace $rednio ok. 40cm ponad posadzke
strychu. Nalezy zamurowa¢ w nich wyloty boczne i przeku¢ si¢ od goéry. Na potaczeniu

wprowadzonych rur nalezy zatozy¢ kolnierze uszczelniajace.

Opis:
Ptaszcze ochronne stosowane sq do obudowy kanatow oraz izolacji w celu zabezpieczenia
przed warunkami atmosferycznymi lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowanie:
obudowy zewnetrzne izolacji na kanatach i ksztattkach wentylacyjnych do stosowania
zaréwno na zawnqtrz jak i wewnaqtrz budynkow.

Materiat:

OC - blacha ocynkowana
KO - blacha kwasoodporna
AL - blacha aluminiowa

MF STANDARD - uszczelnienia przepustow dachowych



Opis:

Produkty z rodziny MF gwarantuja wodoodporne uszczelnienie wokét rur wychodzacych
na zewnatrz budynkow.

Kotnierze uszczelniajace MF produkowane z materialu EPDM cechuje odporno$¢ na
dziatanie wysokich temperatur, promieniowanie UV oraz wysoka wytrzymatos¢ na
rozciaganie, a kotnierze silikonowe wytrzymuja temperatury nawet powyzej 250°C.
Zaprojektowany dla profilowanych pokry¢ dachowych MF mozna z tatwoscia dostosowac
do rur 1 wylotéw o réznych Srednicach.

Kompleksowo$¢ produktéw MF umozliwia ich zastosowanie takze do innych typéw pokry¢
dachowych jak dachy ceramiczne lub dachéwki cementowe, pokrycia z tworzyw
sztucznych.

Wykonanie brakujacych pionéw wentylacyjnych w klasach (pom. Nr 13, 21, 23 na
parterze oraz nr 35, 37, 45, 46, 47, na pigtrze) i wyprowadzenie ich ponad dach. Dla
pomieszczen parteru wykona¢ bruzdy w $cianie zaczynajac od wysokosci 20 cm ponizej
sufitu w celu utozenia przewodéw spiro o $rednicy min. @15, przeprowadzonych ponad
poziom posadzki na strychu. Powyzej zastosowa¢ rury w otulinie wyprowadzone ponad

dach z wywietrzakami jak w przypadku istn. kanatéw.
l |

WC - wywietrzaki cylindryczne

Zastosowanie:

Wywietrzaki cylindryczne WC sq to elementy, ktore przy pomocy odpowiednio
uksztattowanych oston stwarzajq pod dziataniem wiatru roznice cisnien powodujqcq
wyptyw powietrza z przewodow wentylacyjnych lub bezposrednio z pomieszczen.
Wywietrzaki stosuje sie w instalacjach wentylacyjnych z naturalnym wywiewem powierza.

Konstrukcja:

Wywietrzaki cylindryczne WC przystosowane sq do montazu dachowego i tqczenia

z podstawami dachowymi PD-B o przekroju kotowym. Wywietrzaki WC sktadajq sie

z daszka ochronnego, ptaszcza cylindrycznego, kotnierza ochronnego, wspornikow
oraz kotnierzy stalowych. Dla normalnego wykonania wywietrzaka przyjeto powtoke
antykorozyjnq odpowiadajqcq odpornosci na dziatanie bezposrednie czynnikow



atmosferycznych. Wywietrzaki WC produkowane sq standardowo w zakresie srednic od 100
do 1000mm. Istnieje mozliwos¢ malowania na dowolny kolor wedtug palety kolorow RAL.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich po wyjsciu ze wszystkimi przewodami
wentylacyjnymi ponad pota¢ dachu w postaci fartuchéw wokét kominéw po uprzednio

zamontowanej podstawie dachowe;.

PD-B - podstawy dachowe

Zastosowanie:

Podstawy dachowe typ PD-B stosowane sq jako elementy nosne wywietrzakow, czerpni
i wyrzutni dachowych oraz wentylatoréw dachowych o przekroju kotowym. Wielkos¢
podstawy typu PD-B dobiera sie w zaleznosci od wielkosci elementu wspotpracujqcego.

Podstawy dachowe typu PD-B opracowano w trzech odmianach:

- PD-B/I - stosowane dla instalacji bezkanatowych

- PD-B/II - stosowane dla instalacji kanatowych

- PD-B/III - stosowane dla instalacji bezkanatowych wymagajqcych regulacji ilosci
przeptywu powietrza.

Dtugosé prostki kanatowej w podstawach B/II okresla sie w zaleznosci od konstrukcji
i pochylenia dachu tak aby zapewnic¢ dogodne warunki montazu.

Podstawy dachowe typu A montowane sq na poziomych cokotach, wykonanych w potaciach
dachowych.

Konstrukcje i wymiary cokotow wymagajq indywidualnego opracowania, zaleznie od
rodzaju dachu lub zastosowania cokotow CDS-B wg niniejszego katalogu.

Konstrukcja:

Podstawy dachowe typu PD-B/I sktadajq sie z ptaszcza nosnego oraz kotnierza
przytacznego. Podstawy dachowe typu PD-B/II sktadajq sie z ptaszcza nosnego, prostki
kanatowej oraz kotnierzy przytqcznych. Mogq by¢ wykonane rowniez jako element do
potqczen bezkotnierzowych. Podstawy dachowe typu PD-B/III sktadajq sie 7 ptaszcza
nosnego, prostki kanatowej, kotnierza przylqcznego, leja wlotowego z przepustnicq
regulacyjnq oraz siatki ochronne;j.



Wszystkie potqczenia state podstaw dachowych sq wykonywane jako potqczenia spawane

lub zgrzewane zabezpieczone antykorozyjnie.

e (Calkowita wymiana rynien dn 150mm i czg¢$ciowa rur spustowych. Rynny i rury

spustowe gr. 0,55mm z blachy powlekanej w kolorze brazowym lub z PCV — systemowe

dostepne na rynku, uwzgledniajace kolorystyke budynku.

Otynkowanie wykonanych bruzd pod nowe przewody wentylacyjne

W nastgpnym etapie inwestor przewiduje wykonanie izolacji zewngtrznej scian pionowej i

poziomej metoda iniekcji dla catego zachodniego skrzydia budynku.

Opracowanie
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