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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 



 

OPIS TECHNICZNY  

DO REMONTU SZKOŁY W RADYMNIE PRZY UL. MICKIEWICZA 

 

1. Podstawa opracowania 

− Zlecenie inwestora 

− Mapa zasadnicza w skali 1:500 

− Pomiary i oględziny w terenie 

− Inwentaryzacja zdjęciowa 

− Protokół kominiarski z lutego 2014r 

 

2. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowy budynek szkoły zlokalizowany jest w Radymnie przy ul. Mickiewicza 4 na działce 

nr 1650. 

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, kryty dachem 

wielospadowym. Więźba dachowa drewniana płatwiowo- kleszczowa. 

Budynek posiada strych nieużytkowy. 

Obecnie budynek nie jest użytkowany. Wcześniej był to budynek liceum ogólnokształcącego. 

Niniejszy projekt remontu wykonywany jest na zlecenie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 

Września 1939 znajdującej się w Radymnie przy ulicy Sienkiewicza, która to planuje przenieść 

swoją siedzibę do przedmiotowego budynku po uprzednio wykonanym remoncie. 

 
Widok od strony ul. Mickiewicza 



 

 
Widok od strony dziedzińca 

 

Widok od strony bocznej- zachodniej 

 

 

 



 

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe. 

Stropy 

Stropy, zarówno nad piwnicami jak i nad piętrem wykonane zostały z zastosowaniem stalowych 

belek dwuteowych walcowanych i płyty ceglanej zbrojonej bednarką: nad piwnicami wykonano 

stropy odcinkowe, nad parterem i piętrem płaskie typu Kleina. Kozub nad obu klatkami 

schodowymi wykonano jako strop odcinkowy.  

W części północnej budynku stropy piwnic, nad salą gimnastyczną – żelbetowy, kasetonowy. 

Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej wypalanej. 

1.1.Piwnice ---------- 

1.2.Parter 60, 76 i 94cm. 

1.3.Piętro 60,76 i 94cm 

1.4.Poddasze ścianka kolankowa: 35cm.+ gzyms, ściany szczytowe 50cm. 

Klatki schodowe – w budynku znajdują się cztery klatki schodowe. Schody we wschodnim 

skrzydle budynku, ceglane murowane, z wykształconymi sklepieniami w miejscach spoczników. 

Klatka schodowa, umieszczona w centralnej części budynku, żelbetowa, monolityczna, łączy 

piwnice z parterem i piętrem oraz prowadzi na strych.  Klatka schodowa w północnej części 

budynku żelbetowa, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. W wiatrołapie – od strony wejścia od 

dziedzińca do budynku, schody prowadzące bezpośrednio z parteru do pomieszczeń szatni w 

poziomie piwnic wykonane jako betonowe na gruncie. 

 

Dach drewniany o konstrukcji płatwiowo – kleszczowej na tramach ze ścianką kolankową. Słupy 

więźby oparte zostały na tramach – podwalinach.  

Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych ok. 26º, kryty blachodachówką 

Kominy z cegły ceramicznej pełnej. Żaden komin z wyjątkiem kominów z  kotłowni i mieszkania 

służbowego, nie wychodzi ponad połać dachu. Prawie wszystkie kominy dymowe zostały 

rozebrane prawdopodobnie podczas wymiany pokrycia dachowego. Przewody wentylacyjne 

wyprowadzone ok. 40cm. ponad poziom posadzki strychu. W kilku pomieszczeniach brak 

wentylacji. 

Stolarka okienna i drzwiowa. Drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe listwowane oraz 

dwuskrzydłowe PVC, wewnętrzne drzwi - jednotaflowe, jednoskrzydłowe; okna PCV w kolorze 

białym. 

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo – wapienne 



 

Posadzka w piwnicy płytki gresowe w pomieszczeniach szatni, betonowa w pozostałej części. Na 

korytarzach – lastriko, w pomieszczeniach sal lekcyjnych – parkiet w układzie prostym ( z wyj 

klasy na I piętrze pom. nr 19 gdzie występuje wykładzina dywanowa), w pomieszczeniach 

administracyjnych -panele podłogowe, płytka gresowa i lastriko w pom. nr 25 na I piętrze. 

Instalacje: Ogrzewanie: węzeł c.o., istniejąca wodno –kanalizacyjna, ciepłej wody, elektryczna 

Wody opadowe: odprowadzane za pomocą rur spustowych do sieci kanalizacyjnej. 

 

Dane ogólne 

− Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony w 80% 

− Powierzchnia zabudowy       1111,93m2 

− Kubatura pomieszczeń parteru budynku 3534,70m3 

− Kubatura pomieszczeń I piętra budynku 3352,10m3 

− Powierzchnia użytkowa   1762,50m2 

− Szerokość  elewacji frontowej    37,49 m, 

− Długość budynku bez przybudówki       52,38 m, 

− Wysokość kondygnacji parteru   3,70 m  

− Wysokość Sali gimnastycznej   5,18cm  

− Wysokość kondygnacji I piętra  3,80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.3.3. Zestawienie powierzchni: 

4.1. Parter 

Numer
Pom.

Funkcja Posadzka
Powierzchnia -

m2
1 KOMUNIKACJA LASTRYKO 150

2 KLATKA SCHOD. LASTRYKO 15,99

3 POKÓJ HIGIENISTKI PŁYTKI 12,87

4 WC DAMSKIE PŁYTKI 19,80

5 WC MĘSKIE PŁYTKI 19,55

6 ŁAZIENKA PŁYTKI 5,72

7 POMIESZCZENIE LASTRYKO 14,05

8 SALA LEKCYJNA PŁYTKI 72,93

9 POMIESZCZENIE WYKŁ.PCV 11,24

10 POMIESZCZENIE WYKŁ.PCV 13,88

11 KLATKA SCHOD. LASTRYKO 13,37

12 POM. POMOCNICZE LASTRYKO 5,79

13 BIBLIOTEKA PARKIET 39,47

14 SALA LEKCYJNA PARKIET 42,71

15 SALA LEKCYJNA PARKIET 41,25

16 POM. PORZĄDKOWE LASTRYKO 10,34

17 SALA LEKCYJNA PARKIET 56,57

18 SALA LEKCYJNA PARKIET 60,50

19 POMIESZCZENIE LASTRYKO 40,38

20 WC PŁYTKI 2,30

21 SALA GIMNASTYCZNA PARKIET 187,40

22 KORYTARZ BETON 11,47

23 KLATKA SCHODOWA BETON 32,70

24 PRZEDSIONEK LASTRYKO 15,77

S U M A 896,05
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.  Piętro 

 

Numer
Pom.

Funkcja Posadzka
Powierzchnia -

m2
25 KOMUNIKACJA LASTRYKO 200,44

26 POKÓJ ADMIN. PANEL 12,71

27 WC DAMSKIE PŁYTKI 22,00

28 WC MĘSKIE PŁYTKI 21,60

29 POMIESZCZENIE PŁYTKI 13,36

30 POMIESZCZENIE PŁYTKI 7,44

31 POMIESZCZENIE PANEL 16,84

32 POMIESZCZENIE PŁYTKI 16,42

33 POM. POMOCNICZE LASTRYKO 2,33

34 POMIESZCZENIE PŁYTKI 32,06

35 SALA LEKCYJNA PARKIET 36,15

36 POM. POMOCNICZE POS.BETON. 4,77

37 SALA LEKCYJNA PARKIET 41,68

38 SALA LEKCYJNA PARKIET 44,47

39 SALA LEKCYJNA PARKIET 43,00

40 POM. POMOCNICZE LASTRYKO 10,69

41 SALA LEKCYJNA PARKIET 58,98

42 SALA LEKCYJNA PARKIET 63,66

43 SALA LEKCYJNA PARKIET 37,63

44 SALA LEKCYJNA PARKIET 35,12

45 SALA LEKCYJNA PARKIET 31,18

46 SALA LEKCYJNA PARKIET 53,75

47 POM. POMOCNICZE LASTRYKO 20,45

S U M A 826,73
 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Strych 

Powierzchnia podłogi: 675,85m² 

 

4.4.   Zestawienie całkowite powierzchni użytkowej: 

Razem powierzchnia użytkowa parteru i piętra: 1762,5 m² 

 

 



 

5. Ogólny zakres prac remontowych. 

 

• Wyprowadzenie istniejących przewodów wentylacyjnych od poziomu strychu ponad 

połać dachu,  

• Wykonanie brakujących pionów wentylacyjnych w klasach i wyprowadzenie ich ponad 

dach  

• Wykonanie nowych obróbek blacharskich po wyjściu z przewodami wentylacyjnymi 

ponad połać dachu w postaci fartuchów wokół kominów,  

• Całkowita wymiana rynien i częściowa rur spustowych, 

• Remont wewnętrznej instalacji wody do celów p.poż polegający na wykonaniu jednego 

nowego pionu hydrantowego i wymianie istniejącego. Zastosować hydranty wewnętrzne 

25 z wężem półsztywnym. 

• Wymiana fragmentu starej kanalizacji żeliwnej w parterze budynku wskazanym na 

rysunku. Wykonanie nowych podłączeń odpływowych do wszystkich toalet. 

• Wykonanie kompleksowego szpachlowania i malowania wszystkich sal lekcyjnych, Sali 

gimnastycznej ( nr 21), korytarzy oraz klatek schodowych. W tym wykonanie lamperii na 

wysokości do 1,6m 

• Cyklinowaniu i malowaniu parkietów w salach lekcyjnych,  

• Demontaż i montaż lamp w klasach i związane z tym prace elektryczne. 

• Wykonanie dodatkowych podłączeń pod oświetlenie w korytarzach ( parter + piętro 8 

nowych punktów świetlnych) 

• Wymiana tablicy głównej elektrycznej na nową obowiązującą. 

 

 

 

 



 

6. Szczegółowy zakres prac remontowych. 

6.1. PARTER 

Pomieszczenie 1- Komunikacja 

• Zbicie istniejących tynków ok. 20% zwłaszcza w poziomie lamperii 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Przed malowaniem należy zdemontować osłony grzejnikowe, grzejniki oraz lampy. 

• Przed przystąpieniem do malowania sufitów należy wykonać podejścia pod 4 dodatkowe 

punkty świetlne ( dwa w skrzydle zachodnim i dwa w południowym) 

• Malowanie grzejników –szt. 3 

• Ściany przy klatce schodowej ( pom. nr 11) przed malowaniem zaimpregnować preparatem 

grzybobójczym. Zakres pokazany na rysunku rzut parteru 

• Przed malowaniem wykuć wnęki pod hydranty W ścianie zewnętrznej o 10 cm. szersze niż 

przykładowy wymiar skrzynki hydrantowej typu slim - 82x72x18cm i ocieplić całą wnękę 

styrodurem 10cm. Dotychczas w budynku istnieje jeden hydrant w skrzydle południowym 

na ścianie pomiędzy pomieszczeniami nr 4 i 5. Zamontować nowe skrzynki hydrantowe z 

miejscem na gaśnicę. Lokalizacja nowego hydrantu pokazana na rysunku rzut parteru 

• Wykonać nową instalacje hydrantową – doprowadzenie wody p.poż z osobnego przyłącza 

według projektu 

• Remont drzwi zewnętrznych drewnianych w skrzydle południowym polegający na 

oczyszczeniu ze starych łuszczących się powłok, zaimpregnowaniu i lakierowaniu 

lakierobejcy 

• Przed malowaniem ściągnąć wszystkie skrzydła drzwiowe do pomieszczeń – 10szt. I 

pomalować przed ponownym montażem 



 

• Malowanie futryn drzwiowych farbą olejną 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

Pomieszczenie nr 2- Klatka schodowa ( parter + piętro) 

 

 



 

 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Przed malowaniem należy zdemontować osłony grzejnikowe, grzejniki oraz lampy. 

• Malowanie grzejników –szt. 2 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

• Malowanie balustrad klatek schodowych. W klatce schodowej (nr 2), zgęścić należy 

elementy poprzeczne balustrady płaskownikami tak aby prześwit pomiędzy nimi nie 

przekraczał 12cm. Z istniejących elementów usunąć starą farbę, całość zabezpieczyć przed 

korozją i pomalować. Na fragmencie spocznika I piętra wykonać ponad balustradą 

zabezpieczenie z siatki lub elementów metalowych w formie kwietników na pełna 

wysokość. 



 

• Czyszczenie i malowanie drewnianych poręczy. Zamocowanie na poręczach drewnianych 

gałek- spowalniaczy – 4 szt. 

• Ponowny montaż grzejników i osłon grzejnikowych 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

Pomieszczenie nr 3- Pomieszczenie higienistki 

• Skucie płytek ściennych w całości 

• Ścianę we wnęce zaimpregnować środkiem grzybobójczym 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie. 

Malowanie do wysokości ok. 2,00m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejnik oraz lampy 3szt. 

• Montaż i podłączenie odpływu umywalki. Montaż baterii umywalkowej 

• Ponowny montaż lamp i grzejnika 



 

 

 

 

 



 

Pomieszczenie nr 4- Toaleta dziewczynek 

• Demontaż drzwi i futryn 

• Wyburzenie ścianek murowanych pomiędzy kabinami w pomieszczeniu 4b 

• Skucie istniejących płytek ściennych i posadzkowych 

 

Pomieszczenie 4a 

• Rozkucie posadzki w pom. 4b na odcinku ok. 4m w celu wymiany odpływu kanalizacji. 

Obecnie rura żeliwna. Wymiana na rurę PCV  

• Demontaż grzejnika żeliwnego 

• Wykonać odpływ z umywalek do nowej rury kanalizacyjnej PCV 

• Wykonać podłączenia do nowych kratek odpływowych 

• Wykonać podłączenia odpływów z misek ustępowych 

• Doprowadzić wodę zimną do spłuczek  



 

               odpływ 

Pomieszczenie 4b 

• Wyrównać powierzchnię podłogi kształtując spadki do nowych kratek ściekowych 

• W pom. 4a wymurować ścianki z drzwiami do kabin na pełną wysokość pomieszczenia. ( 

10 cm. powyżej sufitu podwieszanego). Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do 

90cm. Montaż nowych futryn i skrzydeł drzwiowych z zamykaczami i otworami 

wentylacyjnymi. 

 

Pomieszczenie 4a 



 

• Obniżenie sufitów na ruszcie stalowym 60x60 z wypełnieniem z płyt z termateksu. 

Wysokość sufitu na ok. 10 cm powyżej otworu okiennego  

• Przed obniżeniem sufitów wyprowadzić kable do nowych punktów świetlnych. ( 

oświetlenie rastrowe w kasetonach) 60x60 

• Montaż lamp w suficie obniżonym – 4szt. 

•  

• Klejenie płytek ściennych i podłogowych do wysokości ok. 2,10m po uprzednim 

przygotowaniu podłoża: wyrównaniu, szpachlowaniu nierówności i dziur po instalacjach. 

• W pomieszczeniu 4b zamontować systemowe ścianki z płyt HPL na niepełną wysokość z 

okuciami i zamykaczami 

• Montaż umywalek i baterii umywalkowych 5szt. 

• Montaż misek ustępowych- 5szt. 

• W pom. 4a i 4b wykonać wentylację mechaniczną elektryczną za pomocą, wentylatora 

promieniowego firmy "venture" ebb 3 szt. do istniejącego przewodu wentylacyjnego 

rurami spiro. 

• Ponowny montaż grzejnika 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

 

 



 

Pomieszczenie nr 5- Toaleta chłopców 

• Demontaż drzwi i futryn 

• Wyburzenie ścianek murowanych pomiędzy kabinami w pomieszczeniu 5b 

• Skucie istniejących płytek ściennych i posadzkowych 

• Demontaż grzejnika żeliwnego 

• Rozkucie posadzki w pom. 5b na odcinku ok. 4m w celu wymiany odpływu kanalizacji. 

Obecnie rura żeliwna. Wymiana na rurę PCV  

• Wykonać odpływy z umywalek 3 szt. i pisuarów 3szt. 

• Wykonać podłączenia do nowych kratek odpływowych 

• Wykonać podłączenia odpływów z misek ustępowych 

• Doprowadzić wodę zimną do spłuczek  

• Wyrównać powierzchnię podłogi kształtując spadki do nowych kratek ściekowych 

• W pom.5a wymurować ścianki z drzwiami do kabin na pełną wysokość pomieszczenia. ( 

10 cm. powyżej sufitu podwieszanego). Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do 

90cm. Montaż nowych futryn i skrzydeł drzwiowych z zamykaczami i otworami 

wentylacyjnymi. 

• Obniżenie sufitów na ruszcie stalowym 60x60 z wypełnieniem z płyt z termateksu. 

Wysokość sufitu na ok. 10 cm powyżej otworu okiennego  

• Przed obniżeniem sufitów wyprowadzić kable do nowych punktów świetlnych. ( 

oświetlenie rastrowe w kasetonach) 60x60 

• Montaż lamp w suficie obniżonym – 4szt. 

• Klejenie płytek ściennych i podłogowych do wysokości ok. 2,10m po uprzednim 

przygotowaniu podłoża: wyrównaniu, szpachlowaniu nierówności i dziur po instalacjach. 



 

• W pomieszczeniu 4b zamontować systemowe ścianki z płyt HPL na niepełną wysokość z 

okuciami i zamykaczami 

• Montaż umywalek i baterii umywalkowych 3szt. 

• Montaż misek ustępowych- 5szt. 

• Montaż pisuarów – 3szt. 

• Ponowny montaż grzejnika 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

Pomieszczenie nr 6 , 8, 9, 10, 12- poza zakresem opracowania remontu. Następny etap 

projektu pod pozwolenie na budowę. 

 

Pomieszczenie nr 7 

Wymiana kanalizacji żeliwnej na PCV kontynuacja z pomieszczeń 4 i 5. Pozostałe prace w tym 

pomieszczeniu poza zakresem- następny etap. 

 

Pomieszczenie nr 7 



 

Pomieszczenie nr 11- Klatka schodowa w skrzydle południowym 

• Zbicie istniejących tynków ok. 20% zwłaszcza w poziomie lamperii 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Przed malowaniem należy zdemontować lampy i poręcz drewnianą. 

• Ścianę przy klatce schodowej z oknem( pom. nr 11) przed malowaniem zaimpregnować 

preparatem grzybobójczym. Zakres pokazany na rysunku rzut parteru. 

• Poręcz drewnianą oczyścić i odmalować i po pomalowaniu klatki ponownie zamocować. 

 

Pomieszczenie nr 13- biblioteka 

• Zbicie w całości istniejących tynków ze ściany wspólnej z pomieszczeniem nr 14  

• Przed malowaniem zaimpregnować tę ścianę preparatem grzybobójczym. Zakres pokazany 

na rysunku rzut parteru. 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Wykonanie brakujących pionów wentylacyjnych i wyprowadzenie ich ponad dach. ( w 

osobnym podpunkcie opisu dotyczącym wentylacji). Wykonać bruzdy w ścianie zaczynając 

od wysokości 20 cm poniżej sufitu w celu ułożenia przewodów z blachy stalowej 

ocynkowanej o średnicy min. Ø15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu. 

Powyżej zastosować rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w 

przypadku istn. kanałów. 

• Montaż okna wewnętrznego doświetlającego korytarz, w istniejącym otworze, o 

rozmiarach (150 x 87cm) wraz z obróbkami tynkarskimi szpalet. 



 

 

• Zaślepienie kratki wentylacyjnej w ścianie zewnętrznej 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejniki szt. 2 aluminiowe, oraz lampy szt.6. 

• Przed malowaniem demontaż i malowanie drzwi. Malowanie futryn 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Ponowny montaż grzejników i lamp szt. 

 

Pomieszczenie nr 14- sala lekcyjna 

• Zbicie w całości istniejących tynków ze ściany wspólnej z pomieszczeniem nr 13 oraz w 

narożniku ze ściana zewnętrzną 



 

 

 

• Przed malowaniem zaimpregnować tę ścianę preparatem grzybobójczym. Zakres pokazany 

na rysunku rzut parteru. 

• Zabezpieczenie spękań siatką z włókna szklanego 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie gładzią 

szpachlową i malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami 

emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejniki żeliwne szt. 3 oraz lampy szt.6. 

• Malowanie grzejników 

• Przed malowaniem demontaż i malowanie drzwi. Malowanie futryn 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 



 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Ponowny montaż grzejników i lamp szt. 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

Pomieszczenie nr 15- sala lekcyjna 

• Zbicie w całości istniejących tynków ze ściany zewnętrznej – według zaznaczenia na rzucie 

parteru 

• Przed malowaniem zaimpregnować tę ścianę preparatem grzybobójczym do wysokości ok. 

2,00m. Zakres pokazany na rysunku rzut parteru. 

• Zabezpieczenie widocznych spękań na kominie siatką z włókna szklanego 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejniki żeliwne wraz z osłonami szt. 3 oraz 

lampy szt.5. 

• Malowanie grzejników 

• Przed malowaniem demontaż i malowanie drzwi. Malowanie futryn 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Ponowny montaż grzejników i lamp szt. 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 



 

Pomieszczenie nr 16- pomieszczenie porządkowe 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejnik żeliwny  szt. 1 oraz lampy szt.3. 

• Malowanie grzejnika 

• Przed malowaniem demontaż i malowanie drzwi. Malowanie futryn 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Ponowny montaż grzejnika i lamp  

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

• Montaż umywalki i baterii zlewozmywakowej z wykonaniem odpływu 

 

Pomieszczenie nr 17- sala lekcyjna 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejniki żeliwne wraz z osłonami szt. 3 oraz 

lampy szt. 6. 

• Malowanie grzejników 

• Przed malowaniem demontaż i malowanie drzwi. Malowanie futryn 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 



 

• Ponowny montaż grzejników i lamp szt. 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

Pomieszczenie nr 18- sala lekcyjna 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejniki żeliwne wraz z osłonami szt. 3 oraz 

lampy szt.6. 

• Malowanie grzejników 

• Przed malowaniem demontaż i malowanie drzwi. Malowanie futryn 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Ponowny montaż grzejników i lamp szt. 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

• Montaż umywalki i baterii zlewozmywakowej z wykonaniem odpływu 

 

Pomieszczenia 19 i 20 poza zakresem remontu. Opracowane do pozwolenia na budowę w 

następnym etapie 

 

 

 



 

Pomieszczenie nr 21- sala gimnastyczna 

• Demontaż drewnianych drabinek, grzejników żeliwnych szt.11 i lamp szt 8, demontaż 
drzwi z korytarza i do klatki schodowej nr 23 

• Zamurowanie drzwi do pomieszczenia nr 19 

• Usunąć zniszczone, zawilgocone i odspojone tynki 

• Nanieść preparat przeciw soli SULFATEX- FLUSSING i przeciw grzybom ADOLIT M 

FLUSSING 

• Nanieść preparat KIESOL 

• Szlam SULFATESCHLAMME 

• Obrzutka VORSPRITZMORTEL 

• TYNK RENOWACYJNY sanierputz- wita 

• Szpachlę FEINPUTZ 

• GRUNT POD FARBĘ hydro-tifengrund 

• Malowanie w dwóch warstwach farbą SILIKONFARBE SF 

• Zwraca się uwagę na stwarzające niebezpieczeństwo – pęknięcie i odspojenie tynku na 

spodzie belki stropu kasetonowego Sali sportowej. Przed dalszym użytkowaniem 

budynku należy odspojony tynk usunąć i ocenić rozmiar spękania w warstwie 

konstrukcyjnej.  

• Wykonanie brakujących pionów wentylacyjnych i wyprowadzenie ich ponad dach. ( w 

osobnym podpunkcie opisu dotyczącym wentylacji). Wykonać bruzdy w ścianie 

zaczynając od wysokości 20 cm poniżej sufitu w celu ułożenia przewodów z blachy 

stalowej ocynkowanej o średnicy min. Ø15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki 

na strychu. Powyżej zastosować rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z 

wywietrzakami jak w przypadku istn. kanałów. 

• Malowanie grzejników 

• Montaż kratek w otworach wentylujących podłogę 

• Malowanie drabinek 

• Montaż nowych lamp z osłonami przeznaczonych do sal gimnastycznych np. firmy 

THORN „SPORTING 3X58W T26 HF” 



 

• Montaż nowych drzwi aluminiowych lub PCV częściowo przeszklonych do Sali i z Sali 

do korytarzyka nr 22 klatki schodowej  

• Montaż grzejników i drabinek 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

 

 



 

Pomieszczenie 22 –korytarz i pomieszczenie 23- klatka schodowa ewakuacyjna 

 

 



 

 



 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejnik żeliwny wraz oraz lamp 2szt. 

• Malowanie grzejników 

• Wymiana drzwi zewnętrznych na PCV 

• Ułożenie płytek gresowych wraz z cokolikami na podłodze 

• Ułożenie płytek gresowych na schodach ( stopnie, podstopnice i podesty) wraz z 

cokolikami. 

• Wymiana drzwi na I piętrze z klatki schodowej do korytarza na PCV 

• Odmalowanie balustrady 

• Wykonanie wentylacji grawitacyjnej  

 

 Pomieszczenie nr 24- wiatrołap 

• Zbicie w całości istniejących tynków ze ściany zewnętrznej – według zaznaczenia na rzucie 

parteru 

• Przed malowaniem zaimpregnować tę ścianę preparatem grzybobójczym do wysokości ok. 

2,00m. Zakres pokazany na rysunku rzut parteru. 

• Zabezpieczenie widocznych spękań na kominie siatką z włókna szklanego 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 



 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejniki żeliwne wraz z osłonami szt. 1 oraz 

lampy szt.1. 

• Malowanie poręczy i balustrady 

• Malowanie grzejnika 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Ponowny montaż grzejników i lampy  

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

5.2. I PIĘTRO 

Pomieszczenie nr 25- komunikacja 

• Zbicie istniejących tynków ok. 20% zwłaszcza w poziomie lamperii 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Przed malowaniem należy zdemontować osłony grzejnikowe, grzejniki oraz lampy. 

• Przed przystąpieniem do malowania sufitów należy wykonać podejścia pod 4 dodatkowe 

punkty świetlne ( dwa w skrzydle zachodnim i dwa w południowym) 

• Malowanie grzejników –szt. 11 

• Przed malowaniem wykuć wnęki pod hydranty W ścianie zewnętrznej o 10 cm. szersze niż 

przykładowy wymiar skrzynki hydrantowej typu slim - 82x72x18cm i ocieplić całą wnękę 

styrodurem 10cm. 

• W istniejących ścianach wykuć bruzdy pod instalację hydrantową.  



 

• Wykonać nową instalacje hydrantową – doprowadzenie wody p.poż według projektu 

• Wymiana drzwi drewnianych listwowych klatki schodowej 23 na PCV przeszklone 

• Przed malowaniem ściągnąć wszystkie skrzydła drzwiowe do pomieszczeń – 19szt. I 

pomalować przed ponownym montażem 

• Malowanie futryn drzwiowych farbą olejną 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 11szt. 

• Wymiana tablicy z korkami  

 



 

Pomieszczenie nr 26 – pomieszczenie administracyjne 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie. Do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejnik oraz lampy 3szt. 

• Ponowny montaż lamp i kaloryfera. 

 

Pomieszczenie nr 27- Toaleta dziewczynek 

 

• Demontaż drzwi i futryn 

• Wyburzenie ścianek murowanych pomiędzy kabinami w pomieszczeniu 27b 

• Skucie istniejących płytek ściennych i posadzkowych 



 

• Demontaż grzejnika żeliwnego i osłony grzejnikowej 

• Wykonać podłączenia odpływów z umywalek do pionów 

• Wykonać podłączenia do nowych kratek odpływowych 

• Wykonać podłączenia odpływów z misek ustępowych 

• Doprowadzić wodę zimną do spłuczek  

• Wyrównać powierzchnię podłogi kształtując spadki do nowych kratek ściekowych 

• W pom. 27a wymurować ścianki z drzwiami do kabin na pełną wysokość pomieszczenia. ( 

10 cm. powyżej sufitu podwieszanego). Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do 

90cm. Montaż nowych futryn i skrzydeł drzwiowych z zamykaczami i otworami 

wentylacyjnymi. 

• Obniżenie sufitów na ruszcie stalowym 60x60 z wypełnieniem z płyt z termateksu. 

Wysokość sufitu na ok. 10 cm powyżej otworu okiennego  

• Przed obniżeniem sufitów wyprowadzić kable do nowych punktów świetlnych. ( 

oświetlenie rastrowe w kasetonach) 60x60  

• Montaż lamp w suficie obniżonym – 4szt. 

• Klejenie płytek ściennych i podłogowych do wysokości ok. 2,10m po uprzednim 

przygotowaniu podłoża: wyrównaniu, szpachlowaniu nierówności i dziur po robotach  

instalacjach. 

• W pomieszczeniu 27b zamontować systemowe ścianki z płyt HPL na niepełną wysokość z 

okuciami i zamykaczami 

• Montaż umywalek i baterii umywalkowych 5szt. 

• Montaż misek ustępowych- 5szt. 

• W pom. 27a i 27 b wykonać wentylację mechaniczną elektryczną za pomocą, wentylatora 

promieniowego firmy "venture" ebb 3 szt. do istniejącego przewodu wentylacyjnego 

rurami spiro. 



 

• Ponowny montaż grzejnika 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

Pomieszczenie nr 28- Toaleta chłopców 

• Demontaż drzwi i futryn 

• Wyburzenie ścianek murowanych pomiędzy kabinami w pomieszczeniu 28b 

• Skucie istniejących płytek ściennych i posadzkowych 

• Demontaż grzejnika żeliwnego 

• Wykonać odpływy z umywalek 3 szt. i pisuarów 3szt. 

• Wykonać podłączenia do nowych kratek odpływowych 

• Wykonać podłączenia odpływów z misek ustępowych 

• Doprowadzić wodę zimną do spłuczek  

• Wyrównać powierzchnię podłogi kształtując spadki do nowych kratek ściekowych 

• W pom.28a wymurować ścianki z drzwiami do kabin na pełną wysokość pomieszczenia. ( 

10 cm. powyżej sufitu podwieszanego). Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do 

90cm. Montaż nowych futryn i skrzydeł drzwiowych z zamykaczami i otworami 

wentylacyjnymi. 

• Obniżenie sufitów na ruszcie stalowym 60x60 z wypełnieniem z płyt z termateksu. 

Wysokość sufitu na ok. 10 cm powyżej otworu okiennego  

• Przed obniżeniem sufitów wyprowadzić kable do nowych punktów świetlnych. ( 

oświetlenie rastrowe w kasetonach) 60x60 

• Montaż lamp w suficie obniżonym – 4szt. 



 

• Klejenie płytek ściennych i podłogowych do wysokości ok. 2,10m po uprzednim 

przygotowaniu podłoża: wyrównaniu, szpachlowaniu nierówności i dziur po instalacjach. 

• W pomieszczeniu 28b zamontować systemowe ścianki z płyt HPL na niepełną wysokość z 

okuciami i zamykaczami 

• Montaż umywalek i baterii umywalkowych 3szt. 

• Montaż misek ustępowych- 5szt. 

• Montaż pisuarów – 3szt. 

• Ponowny montaż grzejnika 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

Pomieszczenie nr 29, 30, 31, 32, 33, 34 – pomieszczenia administracyjne 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie i 

malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na pełną wysokość. Z wyjątkiem 

pomieszczenia nr 29 gdzie na ścianie ułożone są panele z tworzywa sztucznego 

• Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. 

• Przed malowaniem należy zdemontować grzejnik oraz lampy. 

• Ponowny montaż lamp i kaloryferów 

• Pomieszczenie nr 33 należy wyposażyć w zlewozmywak z szafką i umywalkę z odpływami 

• Do pomieszczeń nr 32, 33, 34 zamontować nowe skrzydła drzwiowe z ościeżnicami, 

płytowe zwykłe. 

 

 

 



 

Pomieszczenie nr 35- sala lekcyjna 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie. 

Malowanie do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi 

• Wykonanie brakującego pionu wentylacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach. ( w 

osobnym podpunkcie opisu dotyczącym wentylacji). Wykonać bruzdę w ścianie zaczynając 

od wysokości 20 cm poniżej sufitu w celu ułożenia przewodów z blachy stalowej 

ocynkowanej o średnicy min. Ø15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu. 

Powyżej zastosować rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w 

przypadku istn. kanałów. 

• Demontaż osłon grzejnikowych, grzejników żeliwnych 2szt. i lamp 6szt. 

• Malowanie grzejników 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż ponowny drzwi, kaloryferów i lamp 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

Pomieszczenie nr 36- pomieszczenie pomocnicze 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie. 

Malowanie do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi 

• Ułożenie wykładziny PCV na wylewce betonowej. 



 

• Wymiana naświetla o wymiarach ok. 120x70 cm. 

• Wymiana drzwi 

 

Pomieszczenie nr 37- sala lekcyjna 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie. 

Malowanie do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi 

• Wykonanie brakującego pionu wentylacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach. ( w 

osobnym podpunkcie opisu dotyczącym wentylacji). Wykonać bruzdę w ścianie zaczynając 

od wysokości 20 cm poniżej sufitu w celu ułożenia przewodów z blachy stalowej 

ocynkowanej o średnicy min. Ø15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu. 

Powyżej zastosować rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w 

przypadku istn. kanałów. 

• Demontaż osłon grzejnikowych, grzejników żeliwnych 2szt. i lamp 8szt. 

• Malowanie grzejników 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż ponowny drzwi, kaloryferów i lamp 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

Pomieszczenie nr 38- sala lekcyjna 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie. 

Malowanie do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 



 

• Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Demontaż osłon grzejnikowych, grzejników żeliwnych 3szt. i lamp 8szt. 

• Malowanie grzejników 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż ponowny drzwi, kaloryferów i lamp 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

Widoczne spękania  

Pomieszczenie nr 39- sala lekcyjna 

• Przygotowanie podłoża pod malowanie: czyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie. 

Malowanie do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 



 

• Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Demontaż osłon grzejnikowych, grzejników żeliwnych 3szt. i lamp 5szt. 

• Malowanie grzejników 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż ponowny drzwi, kaloryferów i lamp 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 

 

 

Pomieszczenie nr 40- pomieszczenie pomocnicze 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż ponowny drzwi, kaloryferów i lamp 



 

 

Pomieszczenie nr 41- sala lekcyjna 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 3szt. 

 



 

Pomieszczenie nr 42- sala lekcyjna 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 4szt. 

 

Pomieszczenie nr 43- sala lekcyjna 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 3szt. 

• Montaż lamp 3szt. 

 

Pomieszczenie nr 44- sala lekcyjna 

• Malowanie do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi 

• Demontaż osłon grzejnikowych, grzejników 2szt. i lamp sufitowych 4szt. 

• Podniesienie otworu wlotowego wentylacji grawitacyjnej na ok. 15 cm poniżej sufitu 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 2szt. 



 

• Montaż lamp 4szt. 

 

Pomieszczenie nr 45- sala lekcyjna 

• Malowanie do wysokości ok. 1,60m farbami lateksowymi powyżej farbami emulsyjnymi 

lub akrylowymi. 

• Malowanie sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi 

• Demontaż osłon grzejnikowych, grzejników 2szt. i lamp sufitowych 4szt. 

• Wykonanie brakującego pionu wentylacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach. ( w 

osobnym podpunkcie opisu dotyczącym wentylacji). Wykonać bruzdę w ścianie zaczynając 

od wysokości 20 cm poniżej sufitu w celu ułożenia przewodów z blachy stalowej 

ocynkowanej o średnicy min. Ø15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu. 

Powyżej zastosować rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w 

przypadku istn. kanałów. 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Malowanie grzejników 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż lamp 4szt. i grzejników 2szt. 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 2szt. 

 

Pomieszczenie nr 46- sala lekcyjna 

• Wykonanie brakującego pionu wentylacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach. ( w 

osobnym podpunkcie opisu dotyczącym wentylacji). Wykonać bruzdę w ścianie zaczynając 

od wysokości 20 cm poniżej sufitu w celu ułożenia przewodów z blachy stalowej o 

średnicy min. Ø15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu. Powyżej 



 

zastosować rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w przypadku 

istn. kanałów. 

• Malowanie drzwi i futryn – 2szt 

• Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 4szt. 

• Montaż lamp 12szt. 

 

Pomieszczenie nr 47- pomieszczenie pomocnicze 

• Wykonanie brakującego pionu wentylacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach. ( w 

osobnym podpunkcie opisu dotyczącym wentylacji). Wykonać bruzdę w ścianie zaczynając 

od wysokości 20 cm poniżej sufitu w celu ułożenia przewodów z blachy stalowej 

ocynkowanej o średnicy min. Ø15, przeprowadzonych ponad poziom posadzki na strychu. 

Powyżej zastosować rury w otulinie wyprowadzone ponad dach z wywietrzakami jak w 

przypadku istn. kanałów. 

• Malowanie drzwi i futryn 

• Malowanie grzejnika 

• Montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych 1szt. 

• Montaż lamp 3szt. 

Uwaga!!! 

We wszystkich pomieszczeniach klasowych parteru i piętra oraz w Sali gimnastycznej w co 

drugim oknie - wykonać w istniejącej stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane. 

 

 

 



 

5.3. STRYCH I DACH 

• Wyprowadzenie istniejących przewodów wentylacyjnych od poziomu strychu ponad 

połać dachu. Przewody wykonać z rur stalowych w otulinie wprowadzonych w istniejące 

murowane przewody wentylacyjne wychodzące średnio ok. 40cm ponad posadzkę 

strychu. Należy zamurować w nich wyloty boczne i przekuć się od góry. Na połączeniu 

wprowadzonych rur należy założyć kołnierze uszczelniające. 

 

Opis: 
Płaszcze ochronne stosowane są do obudowy kanałów oraz  izolacji w celu zabezpieczenia 

przed warunkami atmosferycznymi lub uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zastosowanie: 
obudowy zewnetrzne izolacji na kanałach i kształtkach wentylacyjnych do stosowania 

zarówno na zawnątrz jak i wewnątrz budynków. 

Materiał: 
OC - blacha ocynkowana 

KO - blacha kwasoodporna 

AL -  blacha aluminiowa 

 

MF STANDARD - uszczelnienia przepustów dachowych  



 

Opis: 
Produkty z rodziny MF gwarantują wodoodporne uszczelnienie wokół rur wychodzących 
na zewnątrz budynków. 
Kołnierze uszczelniające MF produkowane z materiału EPDM cechuje odporność na 
działanie wysokich temperatur, promieniowanie UV oraz wysoka wytrzymałość na 
rozciąganie, a kołnierze silikonowe wytrzymują temperatury nawet powyżej 250°C. 
Zaprojektowany dla profilowanych pokryć dachowych MF można z łatwością dostosować 
do rur i wylotów o różnych średnicach. 
Kompleksowość produktów MF umożliwia ich zastosowanie także do innych typów pokryć 
dachowych jak dachy ceramiczne lub dachówki cementowe, pokrycia z tworzyw 
sztucznych. 

• Wykonanie brakujących pionów wentylacyjnych w klasach (pom. Nr 13, 21, 23 na 

parterze oraz nr 35, 37, 45, 46, 47, na piętrze) i wyprowadzenie ich ponad dach. Dla 

pomieszczeń parteru wykonać bruzdy w ścianie zaczynając od wysokości 20 cm poniżej 

sufitu w celu ułożenia przewodów spiro o średnicy min. Ø15, przeprowadzonych ponad 

poziom posadzki na strychu. Powyżej zastosować rury w otulinie wyprowadzone ponad 

dach z wywietrzakami jak w przypadku istn. kanałów. 

 

WC - wywietrzaki cylindryczne 

Zastosowanie:  
Wywietrzaki cylindryczne WC są to elementy, które przy pomocy odpowiednio 

ukształtowanych osłon stwarzają pod działaniem wiatru różnicę ciśnień powodującą 

wypływ powietrza z przewodów wentylacyjnych lub bezpośrednio z pomieszczeń. 

Wywietrzaki stosuje się w instalacjach wentylacyjnych z naturalnym wywiewem powierza.  

 

Konstrukcja:  
Wywietrzaki cylindryczne WC przystosowane są do montażu dachowego i łączenia 

z podstawami dachowymi PD-B o przekroju kołowym.Wywietrzaki WC składają się 

z daszka ochronnego, płaszcza cylindrycznego, kołnierza ochronnego, wsporników 

oraz kołnierzy stalowych.  Dla normalnego wykonania wywietrzaka przyjęto powłokę 

antykorozyjną odpowiadającą odporności na działanie bezpośrednie czynników 



 

atmosferycznych. Wywietrzaki WC produkowane są standardowo w zakresie średnic od 100 

do 1000mm. Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor według palety kolorów RAL.  

 

• Wykonanie nowych obróbek blacharskich po wyjściu ze wszystkimi przewodami 

wentylacyjnymi ponad połać dachu w postaci fartuchów wokół kominów po uprzednio 

zamontowanej podstawie dachowej. 

 

PD-B - podstawy dachowe 

Zastosowanie:  
Podstawy dachowe typ PD-B stosowane są jako elementy nośne wywietrzaków, czerpni 

i wyrzutni dachowych oraz wentylatorów dachowych o przekroju kołowym. Wielkość 

podstawy typu PD-B dobiera się w zależności od wielkości elementu współpracującego.  

Podstawy dachowe typu PD-B opracowano w trzech odmianach:  
- PD-B/I - stosowane dla instalacji bezkanałowych  

- PD-B/II - stosowane dla instalacji kanałowych  

- PD-B/III - stosowane dla instalacji bezkanałowych wymagających regulacji ilości 

przepływu powietrza.  

Długość prostki kanałowej w podstawach B/II określa się w zależności od konstrukcji 

i pochylenia dachu tak aby zapewnić dogodne warunki montażu. 

Podstawy dachowe typu A montowane są na poziomych cokołach, wykonanych w połaciach 

dachowych.  

Konstrukcje i wymiary cokołów wymagają indywidualnego opracowania, zależnie od 

rodzaju dachu lub zastosowania cokołów CDS-B wg niniejszego katalogu.  

 

Konstrukcja:  
Podstawy dachowe typu PD-B/I składają się z płaszcza nośnego oraz kołnierza 

przyłącznego. Podstawy dachowe typu PD-B/II składają się z płaszcza nośnego, prostki 

kanałowej oraz kołnierzy przyłącznych. Mogą być wykonane również jako element do 

połączeń bezkołnierzowych. Podstawy dachowe typu PD-B/III składają się z płaszcza 

nośnego, prostki kanałowej, kołnierza przyłącznego, leja wlotowego z przepustnicą 

regulacyjną oraz siatki ochronnej.  



 

Wszystkie połączenia stałe podstaw dachowych są wykonywane jako połączenia spawane 

lub zgrzewane zabezpieczone antykorozyjnie.  

 

• Całkowita wymiana rynien dn 150mm i częściowa rur spustowych.  Rynny i rury 

spustowe gr. 0,55mm z blachy powlekanej w kolorze brązowym lub z PCV – systemowe 

dostępne na rynku, uwzględniające kolorystykę budynku. 

 

• Otynkowanie wykonanych bruzd pod nowe przewody wentylacyjne 

W następnym etapie inwestor przewiduje wykonanie izolacji zewnętrznej ścian pionowej i 

poziomej metodą iniekcji dla całego zachodniego skrzydła budynku. 

 

 

 

Opracowanie 

 

mgr inż. arch. Agata Tyszczak 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW: 

 

1. RZUT PARETERU  SKALA 1;100 

2. RZUT PIĘTRA  SKALA 1:100 

3. RZUT STRYCHU  SKALA 1:100 

4. RZUT DACHU  SKALA 1:100 

 

 


