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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa garazu wolnostojgcego oraz wykonanie robét modernizacyjnych
w budynku oczyszczalni Sciekéw ~ w Radymnie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Projekt Budowlany i Wykonawczy Budowy
garazu oraz wykonania robét modernizacyjnych w budynku oczyszczalni Sciekéw ~ w Radymnie ,, w
zakresie robét budowlanych i konstrukcyjnych ,,

Inwestor:
Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 RADYMNO

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
projektem budowlanym i wykonawczym (PB,PW), specyfikacjg techniczng (ST),oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

ZaKkres robot

Wykonawca powinien zapewnic catosé robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, PW, ST

i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentdw, wymaganych przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonaweca bedzie utrzymywacd roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.



Zgodnosc robotz PB, PWi ST

Projekt budowlany , wykonawczy (PB, PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu

powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i ST.

Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na

zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt Budowlany i wykonawczy
Budowa garazu oraz wykonanie robét modernizacyjnych w budynku oczyszczalni Sciekéw w

Radymnie

e Budowa garazu

* Montaz schodow

¢ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

* Demontaze i rozbidrki

e Prace wykoniczeniowe

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonaweca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie

terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych —w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie



podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek
sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposéb ciggly powinien informowad inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyskaé¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

-Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonaweca bedzie:

- podejmowad wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg miec
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawecy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

-Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego 7rédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrédto zaopatrywania w materiaty.



Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byé z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementow

Wytwadrnie materiatéow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawecy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonaweca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie



jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosSci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdinien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PW.



4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
Kazde zadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,
- date przyjecia placu budowy,
- date rozpoczecia robdt,
- uzgodnienie prze Inspektora i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych



i koncowych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan
- wyniki préb poszczegdolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokdt przekazania placu budowy,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokéty odbioru robét,

- protokdty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB,PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.



4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora nadzoru:
- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi korncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak, niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. 0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.4. 0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z PB,PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt,



zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. 0dbioér pogwarancyjny (przed terminem upltywu gwarancji)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robot (jesli wymagany)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokéty préb i badan.

- Protokdty odbioru robét zanikajgcych.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,



- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
mogay wystgpié w czasie realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdt w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegdtly
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

5. ROBOTY ZIEMNE

5.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach
I-V kategorii i zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

5.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot ziemnych w
czasie budowy budynkdw, i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych i ich
zasypanie.

Zakres robét obejmuje:

- usuniecie humusu w miejscach projektowanych budynkow

- wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanych budynkéw

- zasypanie wykopow z ubijaniem i zageszczaniem gruntu

- Wywoz ziemi

- obsypanie zbiornikéw reaktora po wykonaniu

5.3 Materiatly
Grunt pochodzacy z wykopu.

5.4 Sprzet
Ltopaty, kilofy, taczki, ubijarka, koparka.

5.5 Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

5.6 Wykonanie robot

wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte. Metody wykonywania robdt(recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego

ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypu wykopdw)
nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania wykopu,



powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad

Zageszczenie gruntu z zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdw oraz termindw wykonania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujag¢ w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.7 Kontrola jakoSci

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakorczeniu,

zageszczenie zasypanego wykopu (warstwami 30-40 cm)

5.8 Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypania i roboty pomocnicze

5.9 0dbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot

5.10 Podstawa platnosci
Po odbiorze robot

5.11 Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy

6 ROBOTY KONSTRUKCY]JNE

6.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukcji
Zelbetowych i stalowych

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

6.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot w zakresie
konstrukcji zelbetowych oraz w zakresie wznoszenia murdw .

Zakres robét obejmuje:
wykonanie podktadu pod s$ciany i stopy fundamentowe



6.3 Materialy
Beton konstrukcyjny klasy B10, B25, stal zbrojeniowa klasy A-O (StOS) A-lll (34GS)

6.4 Sprzet

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, poziomnice, (sprzet prosty), betoniarka
elektryczna, spawarki , gwintownice, rusztowania systemowe, wciggniki, Suraw samojezdny
(sprzet specjalistyczny )

6.5 Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny

6.6 Wykonanie robot

Prace wykonywaé¢ w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami instalacyjnymi oraz
branzowymi.

Podczas betonowania elementéw monolitycznych zachowac ciggtos¢ technologiczna.
Zapewni¢ odpowiedni czas dojrzewania elementéw betonowych i wtasciwg ich pielegnacije.

6.7 Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji Zelbetowej, konstrukcji drewnianej,
przewigzek, mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci
materiatow i elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem,
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i przeciw korozji biologicznej.

6.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnia wylewek betonowych (m3), dtugosci, typy, ilo$¢ i jakos¢ elementow
wbudowanych.

6.9 Odbioér robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot

6.10 Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisdw w dzienniku budowy.

6.11 Przepisy zwigzane

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton, Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

BN-88/B-06250 — Beton zwykty.



7.ROBOTY MUROWE

7.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych przy
realizacji zadania

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

7.2 ZaKkres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w zakresie
wznoszenia murow.

Zakres robét obejmuje:

wykonanie scian nosnych na poziomie garazu ( zwezenie swiatta istniejgcych drzwi )

gr. 30 cm z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej

7.3 Materialy

Cegta, zaprawa cementowo-wapienna marki RZ+3Mpa

7.4 Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnie murarskie, poziomnica, faty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarki

7.5 Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig

7.6 Wykonanie robot
Murowanie $cian zewnetrznych , murowanie $cian wewnetrznych, utozenie nadprozy,
wymurowanie otwordw okiennych i drzwiowych.

7.7 Kontrola jakoSci

Sprawdzenie jakosci bloczkéw PGS nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zaprawy i betonu

certyfikacja zakupu.

Sprawdzenie efektu ostatecznego-

kontrola odchytek wymiarow murdow - odchylenie od pionu od kierunku poziomego

7.8 Jednostka obmiaru
(m3) muru fundamentowego, (m2) Scian zewnetrznych i wewnetrznych gr 30 cm.

7.9 Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy, odbioréw
czesciowych, sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

7.10 Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdlnych robét.



7.11 Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

8.ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE

8.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdét blacharskich
termomodernizacyjnych i dekarskich .

8.2 Zakres robot

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

montaz rynien i rur spustowych z bl. ocynk.
wykonanie i montaz obrébek blacharskich z bl.ocynk.
wykonanie pokrycia dachu 2x papa termozgrzewalna

8.3 Materialy
Papa termozgrzewalna blacha ocynkowana powlekana, ptyty warstwowe , rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej.

8.4 Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek
poziomnice, piony, taty, drabiny, takery dekarskie (zszywacze)

8.5 Transport
Samochodowy i reczny

8.6 Wykonanie roboét

wykonanie pokrycia z ptyt warstwowych
docieplenie $cian i wienca

montaz obrébek blacharskich

montaz rynien i rur spustowych d= 100 mm

8.7 Kontrola jakoSci

Polega na sprawdzeniu szczelnosSci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw ,
poziomdw i piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych prawidtowosci
spadkéw rynien.

8.8 Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, (szt) ilos¢ wywietrznikdw dachowych,
hakéw do mocowania, elementéw systemowych,(mb) rynny i rury spustowe



8.9 0dbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy,
odbiorow czesciowych i kontroli z dokumentacjg projektowa.

8.10 Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisdw w dzienniku budowy.

8.11 Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blach stalowych ocynkowanych

9.1 ROBOTY TYNKARSIE I MALARSKIE

9.2 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz

malarskich wewnetrznych, w zakresie zadania ,Projekt Budowlany i Wykonawczy Budowy garazu
oraz wykonania robét modernizacyjnych w budynku oczyszczalni Sciekéw ~ w Radymnie:

9.3 Zakres robot

- zagruntowanie podtfoza

- wykonanie tynkéow wewnetrznych

- malowanie $cian wewnetrznych

- obudowa zbiornika ptytg warstwowg

9.4 Materialy

Zaprawy do wykonania tynkéw gipsowych wewnetrznych, suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie, tynk akrylowy, farby wewnetrzne emulsyjne, ptyty kartonowo -
gipsowe, stelaze systemowe.

Materiaty systemowe do obudowy — laminat 10 cm styropian, blacha ocynk. malowana

9.5 Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
szpachle, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

9.6 Transport
Dostawa — samochodem ciezarowym na plac budowy, transport wewnetrzny reczny

9.7 Wykonanie robot

przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych, oraz robotach
instalacyjnych

tynk wewnetrzny gtadki cementowo-wapienny kat.lll

malowanie wewnetrzne $cian —wg uzgodnionej z Inwestorem kolorystyki.

9.8 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania, estetyki wykonania, sprawdzeniu aprobat



technicznych i atestéw dopuszczajgcych do zastosowania materiatéw.

9.9 Jednostka obmiaru
(m2) tynku, malowania, obudowa

9.10 Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy,
odbiorow czesciowych i kontroli z dokumentacjg projektowa.

9.11 Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisdw w dzienniku budowy.

9.12 Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 - Roboty malarskie i tynkarskie

10.1 NAWIERZCHNIA BETONOWA

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
z betonu

1.2. Zakres robot

- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

- Podktad betonowy pod nawierzchnie drogi zb 10 gr. 15 cm

- Nawierzchnia drogi z betonu B35 gr. 22 cm

Nawierzchnie betonowe wykonuje sie z betonu odpowiadajgcego klasie od B 35, zgodnie z
normga PN-B-06250:1988 [25].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm

wykonany z cementu,

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed zageszczeniem.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy RGb = 40 MPa)
okreslajacy wytrzymatosé gwarantowang betonu (RGb).

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajagcy dodatkowo wprowadzone powietrze w
postaci pecherzykéw, w ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy
betonowej, a powstate w wyniku dziatania domieszek napowietrzajacych, dodanych do
mieszanki betonowe;j.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na



rozcigganie przy zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

1.4.8. Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajace
wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowe] okreslonej ilosci drobnych
rownomiernie rozmieszczonych pecherzykdw powietrza, ktdre pozostajg w betonie
stwardniatym.

1.4.9. Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekte stuzace do pielegnacji swiezego betonu.
Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzajg , powtoke” pielegnacyjng, zabezpieczajgca
powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i
umozliwiajgca wydtuzanie sie i kurczenie ptyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie ptyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gornej
przekroju poprzecznego.

1.4.13. Szczelina podluzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.

1.4.14. Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych
dodatkow uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.
1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina Zywic syntetycznych, jedno- lub
dwusktadnikowych, zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajace,
przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.



