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1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem inwestycji jest budowa garażu wolnostojącego oraz wykonanie robót modernizacyjnych 

w budynku  oczyszczalni Ścieków      w Radymnie  

 1.2. Zakres stosowania ST  
      Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i   

  zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekt Budowlany i Wykonawczy Budowy 

garażu oraz wykonania robót modernizacyjnych w budynku  oczyszczalni Ścieków      w Radymnie „ w 

zakresie robót budowlanych i konstrukcyjnych „  

  

Inwestor:  

Miasto Radymno 

ul. Lwowska 20, 37-550 RADYMNO  

                              

  

 2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  

projektem  budowlanym i wykonawczym  (PB,PW),  specyfikacją  techniczną  (ST),oraz  przepisami  

prawa  budowlanego i sztuką budowlaną.  

 

Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i  

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST  

i  ewentualnymi  wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym  

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia  

wykonanych  robót,  dostaw  inwestorskich,  materiałów  z  demontażu  i  przygotuje  obiekt  do  

przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi  inwestorowi  komplet  

dokumentów,  wymaganych  przepisami  prawa  budowlanego.  Dokona  rozliczenia  z  

inwestorem za zużyte media.  

Ochrona i utrzymanie robót  
Podczas  realizacji  robót  (od  przyjęcia  do  przekazania  placu  budowy)  Wykonawca  jest  

odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  mienia  inwestora  przekazanego  razem  z  placem  

budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno  

być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie,  

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  inspektora  

nadzoru  inwestorskiego  powinien  rozpocząć  takie  roboty,    jednak  nie  później  niż  w  24  

godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  



Zgodność robót z PB , PW i ST  
Projekt budowlany , wykonawczy (PB, PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 

dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na 

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią  

umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  w  PW  lub  ich  pomijać.  O  ich  wykryciu  

powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem  

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PW i ST.  

Dane określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a  

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na  

zmianę  parametrów  wykonanych  elementów  budowli,  to  takie  materiały  winny  być  

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

2.1. Projekt Budowlany i wykonawczy 
    Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku  oczyszczalni Ścieków      w 

Radymnie 

• Budowa garażu 

• Montaż schodów 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

• Demontaże i rozbiórki 

• Prace wykończeniowe 

2.2. Teren budowy  

       Przekazanie terenu budowy  
  Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie    

  terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty:  

oświadczenia  osób  funkcyjnych  o  przyjęciu  obowiązków  na  budowie  (kierownik,  

budowy, kierownicy robót),  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze  

wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.  Wskaże  punkt  poboru  wody  i  

energii  elektrycznej,  punkty  osnowy  geodezyjnej.  Wykonawca  wykona  z  materiałów  

własnych  i  usunie  nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru  mediów  w  sposób  

uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).  

Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  w  sposób  

uzgodniony  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  

ilościach  określonych  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i  

ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi  

niezbędny  sposób  ogrodzenia  terenu  budowy.  Zabezpieczenie  prowadzonych  robót  nie  



podlega odrębnej zapłacie.  

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące  

oraz  przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  które  są  w  jakichkolwiek  

sposób  związane  z  robotami  oraz  musi  być  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie  

podczas prowadzenia budowy.  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  lub  innych  praw  własności  i  będzie  w  

pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W  

sposób  ciągły  powinien  informować  inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Jeśli  nie  dotrzymanie  w/w  wymagań  spowoduje  następstwa  finansowe  lub  prawne  to  w  

całości obciążą one  Wykonawcę.  

- Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  

publicznej  lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  

robót  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub  

odtworzy uszkodzoną własność.   

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem  

uszkodzenia.  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia   

podziemne  oraz  musi  uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed  

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  

-Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy  

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

-  podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm  

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy    oraz  będzie  unikał  uszkodzeń  lub   

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  prywatnej  i  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia  

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,  

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany  

sprzęt  nie      może      powodować      zniszczeń  w  środowisku    naturalnym.  Opłaty  i    kary  za   

przekroczenia   norm, określonych w odpowiednich   przepisach    dotyczących środowiska,  

obciążają   Wykonawcę.  

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie  

realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  



Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  

użycia.  Nie  wolno  stosować  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o natężeniu  

większym  od  dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  muszą  mieć  

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie  

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  za  zgodą  Inwestora,  a  ich  

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie  

Inwestor.  

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie  

podlega dodatkowej opłacie.  

-Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  Wykonawca  

rozmieści  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy  

maszynach  i  w  pojazdach  mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składane  w  sposób  

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z  

przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym  

jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby  

trzecie  powstały  w  wyniku  zaniedbań  w  zabezpieczeniu  budowy  i  materiałów  

niebezpiecznych.  

-Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)   
 

  

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  b  h  p.   

W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz  

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  

wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  

uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU.  

3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  

w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.  

Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  



Materiały  wykończeniowe  stosowane  na  płaszczyznach  widocznych  z  jednego  miejsca  

powinny  być  z  tej  samej  partii  materiału  w  celu  zachowania  tych  samych  właściwości  

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  

budowy.  Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie  

będą  zapłacone.   

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po  akceptacji  Inspektora nadzoru  

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod  

produkcyjnych z wymaganiami ST.  

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  

- współpracę i pomoc Wykonawcy,  

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces  

 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i  

właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla  

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

3.2. SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST.    

  

W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  

być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   

Sprzęt  należący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany  w  

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów  

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  

przepisami.  

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  

Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  

uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  

technologicznych,  nie  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego    dopuszczone  do  

robót.  

Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie  



jednostkowej  robót  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie  

podlegają oddzielnej zapłacie.  

  

3.3. TRANSPORT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  na    właściwości  przewożonych  

materiałów.  

Wykonawca  będzie  usuwał,  na  bieżąco  i  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość  

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST,  

programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  

elementów  konstrukcji    zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  PW  lub  

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  PW,  ST,  PN,  innych  normach  i  

instrukcjach.  

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów  

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.   

  

W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego  

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na  

koszt Wykonawcy.  

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co  

do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST  i  normach  koniecznych,  do  

wykonania robót zgodnie z PW.  



4.3.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.   

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o  

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.   

Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania    Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na  

każde żądanie Inspektora nadzoru.  

4.3.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru  

inwestorskiego  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału  

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  

potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  

dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  

Atesty  i  legalizacje  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i  okazywane  Inspektorowi  na  

Każde żądanie.  

4.3.4. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i  

Wykonawcę  w  okresie  trwania  budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy  

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć przebiegu robót,  

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.  

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne  

dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika,  opatrzone  datą  i  podpisem  

Wykonawcy oraz Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:    

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  

- datę przyjęcia placu budowy,  

- datę rozpoczęcia robót,  

- uzgodnienie prze Inspektora i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw   

  w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  

- daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych   



  i  końcowych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora  

  badań  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  

przedstawione Inspektorowi do akceptacji.  

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  uzasadnieniem  

stanowiska ich przyjęcia.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania  

się do jego treści.   

  

Dokumenty laboratoryjne  

Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i    wyniki  badań  

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

- decyzję o pozwoleniu na budowę,  

- protokół przekazania placu budowy,  

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  

- harmonogram budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokóły odbioru robót,  

- protokóły z narad i ustaleń,  

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu  

podlegające utylizacji,  

- korespondencja na budowie.    

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio  

zabezpieczonym.  

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  

formie przewidzianej prawem.  

Dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  na  życzenie  

Inwestora.  

  

4.4. OBMIAR ROBÓT.  

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB,PW i  

ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru.   



4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku  

występowania dłuższych przerw w robotach.  

  

4.5. ODBIÓR ROBÓT.  

4.5.1. Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora nadzoru:  

- odbiorowi robót zanikających,  

- odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.   

Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie  

później jednak, niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomieniem o tym także Inspektora.  

4.5.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.   

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z  

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie  

później jednak, niż  w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

ich  ilości,  jakości  i wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  

ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor  

nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca    przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat  

kolaudacyjny,  zawierający  dokumenty  zgodnie  z  wykazem  zawartym  w  pkt.  4.5.6.  W  

terminie  siedmiu  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  Inwestor  powiadomi  

pisemnie  Wykonawcę  o  dacie  rozpoczęcia  odbioru  i  składzie  powołanej  komisji  

kolaudacyjnej.  Rozpoczęcie  prac  komisji  nastąpi  nie  później  niż  przed  upływem  terminu  

określonego w umowie.  

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z  PB , PW,  PN  i  ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  komisja  zapozna  się  z  realizacją  robót,  



zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i  

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia,  

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do  

wymagań przyjętych w umowie.  

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny (przed terminem upływu gwarancji)  
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  

pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  

zasad odbioru ostatecznego.  

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat  kolaudacyjny  

zawierający:  

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.  

- Dziennik budowy – oryginał i kopię.  

- Obmiar robót (jeśli wymagany)  

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.  

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.   

- Protokóły prób i badań.  

- Protokóły odbioru robót zanikających.  

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.  

- Wykaz przekazywanych kluczy.  

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.  

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  

ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do  

odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

  

4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  

określone w ST   

Cena  obejmuje:  

- robociznę,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  



-  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na  plac  

budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,   

 pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy,   

 ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które   

 mogą wystąpić w czasie realizacji robót.  

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora  

Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe  

zaawansowanie  robót  w  danej  branży  dla  poszczególnych  elementów  robót.  Szczegóły  

rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.  

  

5. ROBOTY ZIEMNE  

5.1 Przedmiot  
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach  

I-V kategorii i zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  

5.2 Zakres robót  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w   

czasie  budowy  budynków,  i  obejmują  wykonanie  wykopów  w  gruntach  nieskalistych  i  ich  

zasypanie.  

Zakres robót obejmuje:  

- usunięcie humusu w miejscach projektowanych budynków  

- wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych budynków  

- zasypanie wykopów z ubijaniem i zagęszczaniem gruntu  

- wywóz ziemi  

- obsypanie zbiorników reaktora po wykonaniu  

5.3 Materiały  
Grunt pochodzący z wykopu.  

5.4 Sprzęt  
Łopaty, kilofy, taczki, ubijarka, koparka.  

5.5 Transport  
Ręczny i samochodem samowyładowczym  

5.6 Wykonanie robót  
wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte.  Metody  wykonywania  robót(ręcznie  lub  

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych,  

oraz posiadanego sprzętu mechanicznego  

ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypu wykopów)  

należy  składować  wzdłuż  wykopu  lub  na  składowiskach  tymczasowych  zależnie  od  

zainwestowania terenu.  

Nadmiar  wydobytego  gruntu  z  wykopu,  który  nie  będzie  użyty  do  zasypania  wykopu,  



powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład  

Zagęszczenie  gruntu  z  zasypanych  wykopach  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące  

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0.  

W  czasie  robót  ziemnych  należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  

odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  

dotyczących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w  czasie  postępu  robót  ziemnych.  Źródła  

wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i  /  lub  dreny.  Wody   

opadowe i gruntowe odprowadzić poza teren robót ziemnych.  

5.7 Kontrola jakości  
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,  

zapewnienie stateczności ścian wykopów,  

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

zagęszczenie zasypanego wykopu (warstwami 30-40 cm)  

5.8 Jednostka obmiaru  
(m3) wykopu, jego zasypania i roboty pomocnicze  

5.9 Odbiór robót  
Roboty  odbiera  Inspektor  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  odbiorów  

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót  

5.10 Podstawa płatności   
Po odbiorze robót  

5.11 Przepisy związane  
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy   

  

6 ROBOTY KONSTRUKCYJNE   

6.1 Przedmiot  
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji  

Żelbetowych i stalowych 

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  

6.2 Zakres robót  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  w  zakresie  

konstrukcji żelbetowych oraz w zakresie wznoszenia murów .   

  

Zakres robót obejmuje:  

wykonanie podkładu pod ściany i stopy fundamentowe 



6.3 Materiały  
Beton konstrukcyjny klasy B10, B25, stal zbrojeniowa klasy A-O (StOS) A-III (34GS)  

6.4 Sprzęt  
Skrzynia  do  zaprawy,  wiadra,  kielnie  murarskie,  poziomnice,  (sprzęt  prosty),  betoniarka  

elektryczna, spawarki , gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, Ŝuraw samojezdny  

(sprzęt specjalistyczny )   

6.5 Transport  
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny   

6.6 Wykonanie robót  
Prace  wykonywać  w  koordynacji  z  robotami  ziemnymi,  robotami  instalacyjnymi  oraz  

branżowymi.  

Podczas  betonowania  elementów  monolitycznych  zachować  ciągłość  technologiczną.  

Zapewnić odpowiedni czas dojrzewania elementów betonowych i właściwą ich pielęgnację.  

6.7 Kontrola jakości  
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  konstrukcji  Żelbetowej,  konstrukcji  drewnianej,  

przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości  

materiałów  i  elementów,  zachowanie  zaleceń  technologicznych  i  zgodności  z  projektem,  

wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciw korozji biologicznej.  

6.8 Jednostka obmiaru  
Powierzchnia  wylewek  betonowych  (m3),  długości,  typy,  ilość  i  jakość  elementów  

wbudowanych.   

  

6.9 Odbiór robót  
Roboty  odbiera  Inspektor  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  odbiorów  

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót  

6.10 Podstawa płatności   
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.   

6.11 Przepisy związane  
PN-84/B-03264  –  Konstrukcje  betonowe  Żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i  

projektowe  

PN-63/B-06251 -  Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-EN 206-1 Beton, Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

BN-88/B-06250 – Beton zwykły.  

  

 

 



7.ROBOTY MUROWE   

7.1 Przedmiot  
Przedmiotem  S.T.  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  murowych  przy  

realizacji zadania   

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  

7.2 Zakres robót  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  w  zakresie  

wznoszenia murów.  

Zakres robót obejmuje:  

wykonanie ścian nośnych na poziomie garażu ( zwężenie światła istniejących drzwi ) 

 gr. 30 cm z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej   

7.3 Materiały  
Cegła , zaprawa cementowo-wapienna marki RZ+3Mpa   

7.4 Sprzęt  
Skrzynia  do  zaprawy,    kielnie  murarskie,  poziomnica,  łaty  kierująca  i  murarska,  

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarki   

7.5 Transport  
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig   

 7.6 Wykonanie robót  
Murowanie  ścian  zewnętrznych  ,  murowanie  ścian  wewnętrznych,  ułożenie  nadproży,  

wymurowanie otworów okiennych i drzwiowych.  

7.7 Kontrola jakości  
Sprawdzenie jakości bloczków PGS należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w  

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów  

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz  odnośnymi normami.  

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zaprawy i betonu  

certyfikacja zakupu.  

Sprawdzenie efektu ostatecznego-  

kontrola odchyłek wymiarów murów -  odchylenie od pionu od kierunku poziomego  

7.8 Jednostka obmiaru  
(m3) muru fundamentowego,  (m2) ścian zewnętrznych i wewnętrznych gr 30 cm.  

7.9 Odbiór robót  
Roboty  odbiera  Inspektor  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,  odbiorów  

częściowych, sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  

7.10 Podstawa płatności   
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót.  



7.11 Przepisy związane  
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych  

PN-74/B-3000 Cement Portlandzki  

  

 

8.ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE    

8.1 Przedmiot  
Przedmiotem  S.T.  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  blacharskich  

termomodernizacyjnych i  dekarskich . 

8.2 Zakres robót  
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:  

montaż rynien i rur spustowych z bl. ocynk.  

wykonanie i montaż obróbek blacharskich z bl.ocynk.  

wykonanie pokrycia dachu 2x papa termozgrzewalna  

8.3 Materiały  
Papa termozgrzewalna blacha ocynkowana powlekana, płyty warstwowe  , rynny i rury spustowe z 

blachy ocynkowanej.  

8.4 Sprzęt  
Specjalistyczny  sprzęt  dekarski:  nożyce  do  cięcia  blachy,  giętarka  do  blachy,  młotek  

poziomnice, piony, łaty, drabiny, takery dekarskie (zszywacze)  

8.5 Transport  
Samochodowy i ręczny  

8.6 Wykonanie robót  
wykonanie pokrycia z płyt warstwowych 

docieplenie ścian i wieńca 

montaż obróbek blacharskich  

montaż rynien i rur spustowych d= 100 mm  

8.7 Kontrola jakości  
Polega  na  sprawdzeniu  szczelności  pokrycia,  prawidłowości  wykonania  elementów  ,  

poziomów i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych prawidłowości  

spadków rynien.  

8.8 Jednostka obmiaru  
(m2)  pokrycia  dachowego,  obróbki  blacharskiej,  (szt)  ilość  wywietrzników  dachowych,  

haków do mocowania, elementów systemowych,(mb) rynny i rury spustowe  



8.9 Odbiór robót   
 

Roboty  odbiera  Inspektor  na  podstawie  wizji  lokalnej,  zapisów  w  dzienniku  budowy,  

odbiorów częściowych i kontroli z dokumentacją projektową.  

8.10 Podstawa płatności   
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.   

8.11 Przepisy związane  
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blach stalowych ocynkowanych  

  

9.1 ROBOTY TYNKARSIE I MALARSKIE  

9.2 Przedmiot  
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz  

malarskich wewnętrznych, w  zakresie zadania „Projekt Budowlany i Wykonawczy Budowy garażu 

oraz wykonania robót modernizacyjnych w budynku  oczyszczalni Ścieków      w Radymnie:   

9.3 Zakres robót  
- zagruntowanie podłoża  

- wykonanie tynków wewnętrznych  

- malowanie ścian wewnętrznych  

- obudowa zbiornika płytą warstwową    

9.4 Materiały  
Zaprawy  do  wykonania  tynków  gipsowych  wewnętrznych,  suche  mieszanki  tynkarskie  

przygotowane  fabrycznie,  tynk  akrylowy,  farby  wewnętrzne  emulsyjne,  płyty  kartonowo  -  

gipsowe, stelaże systemowe.  

Materiały systemowe do obudowy – laminat 10 cm styropian, blacha ocynk. malowana   

9.5 Sprzęt  
Pomosty  robocze,  rusztowania,  stoliki  tynkarskie,  łaty,  taczki,  mieszadła  do  tynków  i  farb,  

szpachle, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle.  

9.6 Transport  
Dostawa – samochodem ciężarowym na plac budowy , transport wewnętrzny ręczny  

9.7 Wykonanie robót   
przygotowanie  podłoża  po  robotach  murarskich,  konstrukcyjnych,  oraz  robotach  

instalacyjnych   

tynk wewnętrzny gładki cementowo-wapienny kat.III  

malowanie wewnętrzne ścian –wg uzgodnionej z Inwestorem kolorystyki.  

9.8 Kontrola jakości  
Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania, estetyki wykonania, sprawdzeniu aprobat  



technicznych  i atestów dopuszczających do zastosowania materiałów.  

9.9 Jednostka obmiaru  
(m2) tynku, malowania, obudowa  

9.10 Odbiór robót  
Roboty  odbiera  Inspektor  na  podstawie  wizji  lokalnej,  zapisów  w  dzienniku  budowy,  

odbiorów częściowych i kontroli z dokumentacją projektową.  

9.11 Podstawa płatności   
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.   

9.12 Przepisy związane  
PN-61/B-10245 - Roboty malarskie i tynkarskie  

  

10.1 NAWIERZCHNIA  BETONOWA  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni  

 z betonu  

1.2. Zakres robót  
- Podsypka piaskowa gr. 10 cm   

- Podkład betonowy pod nawierzchnię drogi z b 10 gr. 15 cm  

- Nawierzchnia drogi z betonu B35 gr. 22 cm  

Nawierzchnie betonowe wykonuje się z betonu odpowiadającego klasie od B 35, zgodnie z  

normą PN-B-06250:1988 [25].  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm 
 

 wykonany z cementu,  

wody,  kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.   

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.  

1.4.4.  Mieszanka  betonowa  -  mieszanina  wszystkich  składników  użytych  do  wykonania  

betonu przed zagęszczeniem.  

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy RGb = 40 MPa)  

określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (RGb).  

1.4.6.  Beton  napowietrzony  -  beton  zawierający  dodatkowo  wprowadzone  powietrze  w  

postaci  pęcherzyków,  w  ilości  nie  mniejszej  niż  3,5%  objętości  zagęszczonej  masy  

betonowej,  a  powstałe  w  wyniku  działania  domieszek  napowietrzających,  dodanych  do  

mieszanki betonowej.  

1.4.7.  Beton  nawierzchniowy  -  beton  napowietrzony  o  określonej  wytrzymałości  na  



rozciąganie przy zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.  

1.4.8.  Domieszki  napowietrzające  -  preparaty  powierzchniowo  czynne  umożliwiające  

wprowadzenie  podczas  mieszania  mieszanki  betonowej  określonej  ilości  drobnych  

równomiernie  rozmieszczonych  pęcherzyków  powietrza,  które  pozostają  w  betonie  

stwardniałym.  

1.4.9.  Preparaty  pielęgnacyjne  -  produkty  ciekłe  służące  do  pielęgnacji  świeżego  betonu.  

Naniesione  na  jego  powierzchnię,  wytwarzają  „powłokę”  pielęgnacyjną,  zabezpieczającą  

powierzchnię betonu przed odparowaniem wody.  

1.4.10.  Szczelina  rozszerzania  -  szczelina  dzieląca  płyty  betonowe  na  całej  ich  grubości  i  

umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt.  

1.4.11.  Szczelina  skurczowa  pełna  -  szczelina  dzieląca  płyty  betonowe  na  całej  grubości  i  

umożliwiająca tylko kurczenie się płyt.  

1.4.12.  Szczelina  skurczowa  pozorna  -  szczelina  dzieląca  płyty  betonowe  w  części  górnej  

przekroju poprzecznego.  

1.4.13. Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi.  

1.4.14.  Masa  zalewowa  na  gorąco  -  mieszanina  składająca  się  z  asfaltu  drogowego,  

modyfikowanego  dodatkiem  kauczuku  lub  Żywic  syntetycznych,  wypełniaczy  i  innych  

dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco.  

1.4.15.  Masa  zalewowa  na  zimno  -  mieszanina  Żywic  syntetycznych,  jedno-  lub  

dwuskładnikowych,  zawierająca  konieczne  dodatki  uszlachetniające  i  wypełniające,  

przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno.  

 

  

  

  

  

  

  

  

 


