
Rejon studzienek B49-B49a2*(5,50+7,5+1,0)ul. Legionów: B57-B1042*(241,0+1,50+1,0+2,0+1,0+7*2,0+5*1,0)ul. Kilińskiego: B57-B622*(86,20+1,20)ul. Piekarska: B62-B702*(36,0+1,0)ul. Rynek: B62-B85, B75-B872*((207,50+1,0)+(45,50+1,0))ul. Mickiewicza: B117-B117c, 2*(58,0+1,0)+(8,0+1,0)*2+10,0*2B117-B117dul. Cicha32,0*2ul. Batorego51,50*2Rejon studzienek B49-B49a2*2,0ul. Legionów2,0*15+16,0ul. Piekarska2,0ul. Rynek2,0*12+2*2,0+45,0ul. Batorego, Cicha, Okrzei, Mickiewicza15*2,0+2,0+58,0+24,0Rejon B40-B49a1,20*1,70ul. Legionów1,40*1,0*15ul. Rynek15*1,20*2,0+(7,50+2,50)*1,0Teren Szkoły Podstawowej ul. 52,50*1,2Mickiewicza 4 Rejon studzienek B49-B49a2,0ul. Legionów2,0*15ul. Rynek2,0ul. Batorego, Cicha, Okrzei, Mickiewicza16,0Rejon studzienek B49-B49a1,20*(5,50+7,5+1,0)ul. Piekarska: B62-B701,20*(36,0+1,0)ul. Batorego51,50*1,2ul. Cicha145,50*1,2ul. Okrzei(42,10+1,0+2,0)*1,2ul. Kilińskiego: B57-B6286,20*1,20ul. Rynek: B62-B85, B75-B871,2*(207,50+1,0)+1,20*(45,50+1,0)ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,20*(58,0+1,0+(8,0+1,0)*2+10,0*2)B117-B117dul. Piekarska1,50*2,0ul. Batorego, Cicha, Okrzei1,50*1,50*15Rejon studzienek B49-B49a1,20*(5,50+7,5+1,0)ul. Legionów: B57-B1041,20*(241,0+1,50+1,0+2,0+1,0+7*2,0+5*1,0)ul. Kilińskiego: B57-B621,20*(86,20+1,20)ul. Piekarska: B62-B701,20*(36,0+1,0)ul. Rynek: B62-B85, B75-B871,20*((207,50+1,0)+(45,50+1,0))ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,20*(58,0+1,0)+(8,0+1,0)*1,20+10,0*1,20B117-B117dul. Cicha32,0*1,20ul. Batorego51,50*1,20Rejon studzienek B49-B49a1,20*(5,50+7,5+1,0)*(0,05+0,15)ul. Kilińskiego: B57-B6286,20*1,20*0,15ul. Piekarska: B62-B701,20*(36,0+1,0)*0,15ul. Rynek: B62-B85, B75-B871,2*(207,50+1,0)*0,15+1,20*(45,50+1,0)*0,15ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,20*(58,0+1,0+(8,0+1,0)*2+10,0*2)*0,15B117-B117dRozebrany asfalt984,48*0,06uszkodzone krawężniki0,30*0,20*1,0*239*0,30Rejon studzienek B49-B49a1,2*(5,50+7,5+1,0)ul. Legionów: B57-B1041,2*(241,0+1,50+1,0+2,0+1,0+7*2,0+5*1,0)ul. Kilińskiego: B57-B621,2*86,20+1,20ul. Piekarska: B62-B701,2*(36,0+1,0)ul. Rynek: B62-B85, B75-B871,2*((207,50+1,0)+(45,50+1,0))ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,2*(58,0+1,0+(8,0+1,0)*2+10,0*2)B117-B117dul. Cicha32,0*1,2ul. Batorego51,50*1,2Rejon studzienek B49-B49a51,0ul. Legionów: B57-B104695,54ul. Kilińskiego: B57-B62198,74ul. Piekarska: B62-B7029,25+67,78+9,7ul. Rynek: B62-B85, B75-B87613,43+36,5+89,93ul. Mickiewicza: B117-B117c, 70,95+29,48+63,71+26,41B117-B117dul. Batorego, Cicha i Okrzei 711,30+42,29+80,82(4567,46-2816,83)*0,88*0,50(4567,46-2816,83)*0,88*0,50W obrebie przeszkód i istniejącego (4567,46-2816,83)*0,12uzbrojenia2*(21,01+20,37+29,94+37,46+45,66+28,98+26,44+14,6+62,71+65,66+20,74+25,4+34,93+34,15+24,11+60,26+9,78+85,8+39,07+35,08+50,08+16,64+59,31+18,68+63,71+29,25+67,78+59,63+20,9+57,51+25,99+27,64+45,74+50,94)2*(34,45+12,28+16,54+11,17+16,89+8,34+12,41+15,95+13,72+13,01+14,34+3,12+11,51+7,11+9,78+8,24+8,72+11,0+5,08+5,33+5,74+16,79+12,14+9,04+48,26+13,53+14,7+10,9+12,25+26,41+23,03+7,19+34,64+29,37+41,03+12,59+11,77+9,53+10,66+13,36+11,51+9,6+11,59+10,71+10,19+8,18+10,23+19,32+23,52+36,5+86,93+26,77+12,65+18,01+14,34+15,61+18,78+18,09+18,1+20,22+12,64+15,64+15,23+4,77)2*(42,27+41,41+75,55+20,9+53,55+47,31+63,4+48,22+58,94+48,85+74,37+46,72+10,43+53,97+73,82+53,62+45,01+88,48+56,53+48,4+51,17+66,89+53,13+59,31+42,29+80,82+70,95+29,48+9,7+45,85+12,31+42,86+111,34+59,08+36,43+19,56+77,83+70,12)Podsypka 15 cm i obsypka 20 cm 241,72+604,87powyżej wierzchu przewodu (obliczona programem "Profil")- podsypka: 15cm, średnica kanałów, 1975,85-(504,0+0,30+0,29+0,4+0,53+0,49+0,25+1,05+obsypka: 20 cm0,97+0,96+0,15+1,37+0,62+0,51+0,67+0,53+0,21+0,51+0,87+0,23+0,61+0,55+0,76+0,61+0,30+0,8+0,38+1,03+0,3+0,86+0,13+0,76+0,57+0,15+0,53+1,37+0,72+0,46+0,25+1,03+0,99+0,3+0,76+0,49+1,24+0,65+0,53+0,78+0,49+0,11+0,59+0,8+0,57+0,48+0,89+0,57+0,49+0,53+0,49+1,12)(34,45+11,66+15,71+10,61+16,04+7,93+11,79+15,16+15,27+13,17+12,36+2,96+10,93+6,83+9,29+7,83+8,72+10,45+4,88+5,12+5,45+15,95+11,54+8,58+12,85+13,96+10,36+11,64+23,03+12,38+6,83+12,76+32,79+27,9+41,03+12,09+11,29+9,05+10,13+12,69+13,9+10,94+9,12+11,01+10,18+11,15+9,78+7,77+10,23+27,86+22,35+26,77+12,65+17,11+14,34+15,61+18,78+18,09+18,1+10,22+12,14+15,64+14,47+24,35+4,58+31,37-181,60)*0,70podbudowa pod drogę i chodniki-0,20*0,90*(5,6+7,2+4,0+7,1+3,8+5,0+6,0+4,5+5,8+5,5+6,5+4,5+3,25+4,05+3,5+4,0+4,5+2,15+2,2+2,5+6,0+4,9+4,75+3,5+10,0+8,0+10,0+5,0+6,0+5,0*2+6,0*2+7,0+7,4+5,0+6,2+6,0*2+2,0+6,0)Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (3664,76-(241,72+56,07+604,87+1922,03))*0,30programu Profil; -(podsypka, obj. kanałów, obsypka, dowieziona pospółka)Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (3664,76-(241,72+56,07+604,87+1922,03))*0,30programu Profil; -(podsypka, obj. kanałów, obsypka, dowieziona pospółka)Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (3664,76-(241,72+56,07+604,87+1922,03))*0,40programu Profil; -(podsypka, obj. kanałów, obsypka, dowieziona pospółka)4567,46 m3 - 2816,83 m3 =1750,63 m3 1750,63-840,07pozostaje na budowie; 252,02*2+336,03=840,07 m3 - ziemia do zasypuStudzienki rewizyjne: Dz=315mm0,785*0,315^2*(2,0*14+0,5*2)Dz=400 mm0,785*0,40^2*(2,0*71+83*0,5)Dz=600 mm0,785*0,60^2*(2,4*17+7*1,0)D=1,0 m0,785*1,24^2*(2,0*13+24*0,5)322,1-(0,3+0,2+0,2+0,2*2+0,5+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16+0,2+0,5+0,16+0,5+0,3+0,2+0,2+2*0,2+0,5+0,16+0,5+0,2+0,2+0,5+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,2+0,5+0,2+0,5+0,2+2*0,2+0,2+0,16+0,3+0,2+2*0,2+0,3+0,2+0,2+0,3+0,2+0,16+0,3+0,16+2*0,2+0,2+0,16+0,3+0,16+0,3+0,2+0,3+0,2+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+2*0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,5+0,2+0,3+0,2+0,2+0,3+0,2+0,2+0,5+0,2+0,3)1310,30-(0,50+0,60+1,0+2*0,4+0,30+0,5+3*0,4+0,6+1,0+2*0,4+1,0+0,4+0,6+0,2+0,5+2*0,4+0,6+2*0,4+1,0+0,6+2*0,4+1,0+0,4+2*0,6+0,4+0,5+0,5+2*0,4+1,0+4*0,4+1,0+3*0,4+0,6+1,0+0,4+0,6+0,4+2*0,4+0,5+0,20+2*0,4+0,60+0,5+0,4+0,5+2*0,4+0,3+0,3+2*0,4+0,5+0,2+0,4+0,2+0,5+2*0,4+0,3+0,5+0,4+0,6+2*0,4+0,6+0,4+1,0+4*0,4+0,5+0,3+0,4+0,6+0,2+3*0,4+0,3+0,2+0,5+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2)3+1+2+1+2+1+1+1+2+2+2+2+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1++1+1+1+2+2+3+3+1+3+3+3+3+2+3+2+2+2+72+2+1+2+3+2+3+3+3+1+24,2+4,2+2*4,1+2*4,1+4,1*4+4,4*24,4+4,1*5+4,1*9+4,4+4,1*226*3,0322,1+1310,3ul. Złota Góra2*(574,65+2,0+1,0)+2*1,0*26ul. Jana Pawła II1,2*(453,80+2,0+3,8*20)ul. Hanki Sawickiej1,2*(150,0+6,0*6)ul. 1000 lecia1,2*(40,0+3,0*2,5+2,0+28,0+1,5*2+163,0+1,5*14)ul. Złota Góra1,1*(574,65+2,0+1,0)+1,1*1,0*26ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 2*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0+8Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, 5,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13,0Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0+10,15+5,30+6,4+1,1)ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 1,0*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0+10,15+5,30+6,4+1,1)działka 23341,2*43,012,0*1,0ul. Jana Pawła II, Hanki Sawickiej: 30%1,5*(914,0+146,0*2)*0,30przejścia boczne: 30%1,5*(9,0+17,5+11,0+12,5+4,0+5,0)*0,30ul. Złota Góra: 30%581,7*1,5*0,30ul. Tysiąclecia: 30%(163,0*1,5+163,0*1,3+87,0*1,5)*0,30ul. Jana Pawła II: 30%914,0*0,30ul. Hanki Sawickiej: 30%146,0*2*0,30ul. Złota Góra: 575,0+2,0ul. Tysiąclecia: 30%(163,0*2+41,0+12,0+14*2,0)*0,30(914,0+146,0*2+587,7-60,0)*0,30ul. Tysiąclecia(163,0*2+87,0)*0,30ul. Złota Góra(574,65+2,0)*1,22,3*1,5+1,3*2,6+3,3*1,20D55-D58(60,0+17,0)*5ul. Złota Góra26,0*3,0*1,03,0*5,5*1,0ul. Złota Góra(1,1*(574,65+2,0+1,0)+1,1*1,0*26)*0,06ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, (1,0*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0+10,15+5,30+6,4+1,1))*0,15działka 23341,2*43,0*0,15uszkodzone krawężniki0,30*0,20*1,0*1060,9ul. Złota Góra1,1*(574,65+2,0+1,0)+1,1*1,0*26ul. Jana Pawła II1,2*(453,80+2,0+3,8*20)ul. Hanki Sawickiej1,2*(150,0+6,0*6)ul. 1000 lecia1,2*(40,0+3,0*2,5+2,0+28,0+1,5*2+163,0+1,5*14)ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 1,0*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0+10,15+5,30+6,4+1,1)działka 23341,2*43,0ul. Jana Pawła II1,2*(453,80+2,0+3,8*20)ul. Hanki Sawickiej1,2*(150,0+6,0*6)ul. 1000 lecia1,2*(40,0+3,0*2,5+2,0+28,0+1,5*2+163,0+1,5*14)ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 1,0*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0+10,15+5,30+6,4+1,1)działka 23341,2*43,0ul. Jana Pawła II: 30%914,0*0,30ul. Hanki Sawickiej: 30%146,0*2*0,30ul. Złota Góra: 575,0+2,0ul. Tysiąclecia: 30%(163,0*2+41,0+12,0+14*2,0)*0,30ul. Jana Pawła II, Hanki Sawickiej: 30%1,5*(914,0+146,0*2)*0,30przejścia boczne: 30%1,5*(9,0+17,5+11,0+12,5+4,0+5,0)*0,30ul. Tysiąclecia: 30%(163,0*1,5+163,0*1,3+87,0*1,5)*0,302,3*1,5+1,3*2,6+3,3*1,2D55-D58(60,0+17,0)*5ul. Złota Góra26,0*3,0*1,027,124,0+30,0+35,926,0ul. Złota Góra1426,05+80,75+621,39ul. Jana Pawła II497,48+532,74+489,61+45,76+71,80ul. Hanki Sawickiej782,37ul. Wiśniowa282,14ul. Wietrzna22,84+71,37ul. Letnia265,82ul. Jagodowa235,39ul. Kasztanowa244,20ul. Akacjowa283,42ul. Zimowa197,36ul. Jesienna230,59ul. Wiosenna249,20Wykopy ogółem (obliczone programem (17150,53+1948,12-6630,28)*0,88*0,30profil)Wykopy ogółem (obliczone programem (17150,53+1948,12-6630,28)*0,88*0,30profil)Wykopy ogółem (obliczone programem (17150,53+1948,12-6630,28)*0,88*0,28profil)W obrebie przeszkód i istniejącego (17150,53+1948,12-6630,28)*0,12uzbrojeniailośći obliczone programem "Profil": 773,85+1912,82podsypka 15 cm, obsypka 20 cm powyżej wierzchu przewodu; Złota Góra- / / -; ul. Tysiąclecia88,11+218,2295,0*2,8*2502,0*4,5*2+5,0*4,2*2+162*3,1*2+11,0*3,95*2+271,5*4,5*2322,0*2,2*2+161,0*3,9*2+23,0*3,0*2+466,50*3,15*2+314,0*3,9*2427,0*4,20*2+195,5*3,0*2(153,0+181,0)*2,4*2+87,0*3,0*2+160,0*2,55*2(322,0+784,5)*1,85*265,0*2,4*2+7,0*2,3*2+160,5*2,1*2+48,0*1,85*2+10,0*2,05*2+9,0*1,9*2+197,50*2,7*2+16,0*1,65*2+23,0*1,9*2+20,0*2,45*2+8,0*3,0*2+12,0*2,3*2+10,0*2,1*4+23,5*2,1*2+9,0*2,2*2+18,0*1,9*2+9,0*2,0*2+72,0*3,4*2+53,0*2,9*2+72,5*2,5*2+19,0*2,35*2+5,0*3,10*2+11,0*3,0*211,50*2,15*2+7,0*2,3*2+86,0*2,4*2+8,0*2,0*2+14,0*2,1*2+9,5*2,1*2+16,5*2,0*2+12,0*2,2*2+12,0*1,9*2+10,0*2,3*2+13,0*2,40*2+13,0*2,75*2+14,8*2,3*2+13,5*2,6*2+10,5*2,4*2+13,5*2,15*2+7,0*2,8*2+7,5*2,05*2+23,0*2,15*2+6,0*2,1*2+28,0*2,65*2+24,5*3,0*2+11,5*2,8*28,0*3,5*2+20,0*2,75*2+23,0*2,7+29,0*2,5*2+7,5*2,15*2+87,0*2,4*2+4,5*2,3*2+5,5*2,3*2+8,0*2,3*2+14,0*2,2*2+6,0*2,1*2+28,5*2,7*2+12,0*1,6*2+118,5*2,50*2+18,0*2,2*2+8,5*2,3*2+4,5*2,3*2+9,0*2,5*2+13,0*2,2*2+3,5*2,39*2+18,5*2,2*2+9,0*2,05*2+15,0*1,8*2+6,5*2,6*2145,0*2,4*2+5,0*2,1*2+25,5*2,05*2+15,0*2,2*2+6,0*2,3*2+7,5+7,5*2,1*2+14,0*2,05*2+12,0*2,1*2+6,0*2,15*2+2,0*2,15*2+5,0*2,1*2+18,0*2*2+2,0*2,0*2+12,5*2,4*2+12,0*2,1*2+7,5*2,0*2+4,50*2,35*2+31,5*2,4*2+11,0*2,4*2+3,5*2,65*2+10,0+10,0*2,4*2+57,5*2,3*298,5*2,9*2+10,*2,85*2+5,0*2,45*2+18,5*2,25*2*16,5*2,3*2+14,5*2,05*2+14,5*2,05*2+5,0*2,06*2+89,0*2,7*2+23,5*2,5*2+16,0*2,5*2+13,0*2,4*2+9,0*2,5*2+10,0*2,4*2+15,0*2,6*2+10,0*2,2*2+16,0*2,2*2+19,0*2,1*2+11,0*2,1*2+7,0*2,1*2+11,5*2,25*2+94,5*2,8*2+11,0*2,7*219,0*2,5*2+11,0*2,6*2+16,5*2,5*2+10,0*2,4*2+17,0*2,35*2+17,5*2,35*2+19,0*2,2*2+8,5*2,65*2+21,5*2,55*2+30,0*2,5*2+12,0*2,3*2+15,5*2,5*2+19,5*2,5*2+15,0*2,45*2+13,0*2,55*2+27,0*2,45*2+17,0*2,6*2+31,5*2,3*2+6,5*2,5*2+5,0*2,55*2+31,5*2,0*2+28,5*3,5*2(189,0+81,0)*2,85*2+22,0*2,25*2+9,0*2,7*2+6,5*2,05*2+43,0*1,8*2+7,0*2,0*2+65,85*2,2*2+128,2*2,4*2+16,0*1,8*2+5,5*1,65*2+4,55*1,75*2+31,5*1,8*2+29,65*1,8*2+17,35*1,9*2+22,4*1,8*2+11,5*1,8*2+63,65*2,0*2+8,5*1,7*2+4,35*1,65*2+10,1*1,65*2+16,2*1,5*2+10,4*1,7*23,25*1,3*2+25,7*1,6*2+13,6*1,6*26630,28Podbudowa dróg-(664,02*(0,15+0,20)+2228,46*0,15)Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (17150,53+1948,12-(2846,08+325,43+6063,6))*0,30programu Profil; -(podsypka, obj. kanałów, obsypka, dowieziona pospółka)Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (17150,53+1948,12-(2846,08+325,43+6063,60))*0,30programu Profil; -(podsypka, obj. kanałów, obsypka, dowieziona pospółka)Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (17150,53+1948,12-(2846,08+325,43+6063,60))*0,40programu Profil; -(podsypka, obj. kanałów, obsypka, dowieziona pospółka)(1948,12 m3+17150,53 m3 12468,37-9763,46-6630,28=12468,37 m3 pozostaje na budowie; 2929,04*2+3905,38=9763,46 m3 - ziemia do zasypuStudzienki rewizyjne: Dz=315mm0,785*0,315^2*(2,0*125+0,5*11)Dz=400 mm0,785*0,40^2*(2,0*145+196*0,5)Dz=600 mm0,785*0,60^2*(2,4*37+11*1,0)D=1,0 m0,785*1,24^2*(2,0*59+160*0,5)D=1,2 m0,785*1,27^2*(2,0*2+11*0,5)30,083,9-(0,2+0,3+0,2)1788,8-(0,5+0,2+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16+(0,2+0,16)*5+0,5+0,16+0,5+0,6+0,2+0,5+0,6+0,2+0,3+0,2+0,2*2+0,3+0,2+0,5+0,16+(0,2+0,16)*20+(0,3+0,16)*3+(0,5+0,16)*12+0,3+0,16+(0,2+0,16)*21+(0,3+0,15)*9+0,3+0,16+0,2+0,16+(0,5+0,16)*4+0,5+0,16+(0,2+0,16)*15+(0,3+0,16)*5+0,5+0,16+0,5+0,2+0,2+0,2+0,16+0,5+0,16+0,5+0,16+(0,5+0,16)*6+(0,2+0,16)*2+(0,3+0,16)*1+0,3+0,4*2+(0,3+0,16)*2+0,2*2+0,3+0,16+0,3+0,4+0,16+0,2+0,3+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16+0,3+0,2+0,6+0,5+0,3+0,16+0,5+0,16+0,5+0,16+0,2+0,16+0,3+0,16+0,3+0,2+0,2*2+0,2+0,3+0,3+0,16+0,2+0,16+0,2+0,2+0,3+0,2+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16+0,3+0,2)3648,2-(0,5*2+0,5+0,6+0,4+1,0*7+0,4*2+0,6+0,4+1,0*2+0,4*2+0,6+1,0+0,6*3+0,2+0,5+0,3+0,5*2+0,5+0,6+0,4+1,0*2+0,4+0,16+0,5+0,4+0,2+0,5+0,6+0,4*3+1,0+0,4*2+1,0+0,4*2+1,0+0,4*2+1,0+0,4*2+0,6+0,4+1,0+0,2+0,5+1,0+0,4*2+0,3+0,5+0,3+0,3+0,4*2+0,6+0,4*2+1,0+0,4*3+1,0+0,4*3+1,0+0,4*3+0,5+0,5+0,4+1,0*4+0,4*3+0,5+0,4*3+0,6+0,3+0,5+0,4*5+0,6+0,3+0,5+0,4*9+0,6*2+0,3+0,2+0,4*3+0,6+1,0+0,4*2+0,3+0,2+0,5+0,4*2+0,6+0,4*4+0,5+0,5+1,0*2+0,4*2+0,6+0,5*2+0,4*3+0,6+0,2+0,5+0,4*3+0,6+1,0+0,2*3+0,5+1,0*2+0,3+0,5+0,4*2+0,6+1,0+0,2+0,5+0,4+1,0*2+0,6+0,5*2+1,0+0,2+0,5+0,4*2+0,6+0,2+0,5+0,4+1,0+0,4*2+1,0+0,6+0,5+0,4*2+0,6+0,6+0,4*3+0,6+1,0+0,4+0,6+0,3+0,2+0,2+0,5+0,4+0,3)23,0+350Studzienki na kolektorze kanalizacyjnym:-(7*1,0+5*0,40)D=1,0 m - 7 szt., D=0,40 m - 5 szt.11,0-1,025,0+31,0+36,9114+1140+686+1327+553+41+1-1+2+1*101*35+2*28+4*5+5*8+3*10+5*32+2+2+1*51*13+2*12+3*12+4*6+5*9+6*36+5przy zbliżeniach do studni kopanych10,0*84,1*5+4,4+4,1*3+4,1*4+4,1+4,4+4,1*2+4,1+4,4+4,4*2+4,2+4,1*2+4,1+4,4+4,2*3+4,2+4,4*3przy zbliżeniach do studni kopanych10,0*74,1+4,4+4,2+4,1*2+4,1*3+4,1*4+4,1+4,1*2+4,4+4,2+4,1+4,4*3+4,43,0*2199,0+1533,8+57,10+3234,65+25,0+31,0+373,0+27,0+11,0

Data opracowania:

2017-03-24

Przedmiar robót

Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych z przyłączami kanalizacyjnymi - ciagi kanalizacyjne:
B, D

Budowa: Kanalizacja ścieków bytowych w Radymnie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty inżynieryjne

Lokalizacja: Radymno - ciagi kanalizacyjne: B, D

Nazwa i kod CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków
45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
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Przedmiar robót

Nr
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Podstawa
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków
45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych z przyłączami kanalizacyjnymi - ciagi 
kanalizacyjne: B, D

1 Rozdział Ciąg kanalizacyjny "B"; długości kanałów: PVC-S Dz=160 mm L=322,1m; 
PVC-S Dz=200 mm L=1310,3 m

1.1 Element Roboty demontażowe

1 AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rejon studzienek B49-B49a 2*(5,50+7,5+1,0) 28,00

ul. Legionów: B57-B104 2*(241,0+1,50+1,0+2,0+1,0+7*2,0+5*1,0) 531,00

ul. Kilińskiego: B57-B62 2*(86,20+1,20) 174,80

ul. Piekarska: B62-B70 2*(36,0+1,0) 74,00

ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 2*((207,50+1,0)+(45,50+1,0)) 510,00

ul. Mickiewicza: B117-B117c, 2*(58,0+1,0)+(8,0+1,0)*2+10,0*2

B117-B117d 156,00

ul. Cicha 32,0*2 64,00

ul. Batorego 51,50*2 103,00

RAZEM: 1 640,80 m 1 640,80

2 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, cięcie za każdy dalszy 1˙cm
Krotność=2 m 1 640,80

3 KNNR 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rejon studzienek B49-B49a 2*2,0 4,00

ul. Legionów 2,0*15+16,0 46,00

ul. Piekarska 2,0 2,00

ul. Rynek 2,0*12+2*2,0+45,0 73,00

ul. Batorego, Cicha, Okrzei, Mickiewicza 15*2,0+2,0+58,0+24,0 114,00

RAZEM: 239,00 m 239,00

4 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm - rozbiórka
Krotność=0,4

Wyliczenie ilości robót:

Rejon B40-B49a 1,20*1,70 2,04

ul. Legionów 1,40*1,0*15 21,00

ul. Rynek 15*1,20*2,0+(7,50+2,50)*1,0 46,00

Teren Szkoły Podstawowej ul. 52,50*1,2

Mickiewicza 4 63,00

RAZEM: 132,04 m2 132,04

5 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

Rejon studzienek B49-B49a 2,0 2,00

ul. Legionów 2,0*15 30,00

ul. Rynek 2,0 2,00

ul. Batorego, Cicha, Okrzei, Mickiewicza 16,0 16,00

RAZEM: 50,00 m 50,00

6 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość 
płyt 15˙cm-trylinka

Wyliczenie ilości robót:

Rejon studzienek B49-B49a 1,20*(5,50+7,5+1,0) 16,80

ul. Piekarska: B62-B70 1,20*(36,0+1,0) 44,40

ul. Batorego 51,50*1,2 61,80

ul. Cicha 145,50*1,2 174,60

ul. Okrzei (42,10+1,0+2,0)*1,2 54,12

RAZEM: 351,72 m2 351,72

7 KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na 
podsypce piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

ul. Kilińskiego: B57-B62 86,20*1,20 103,44

ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 1,2*(207,50+1,0)+1,20*(45,50+1,0) 306,00

ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,20*(58,0+1,0+(8,0+1,0)*2+10,0*2)

B117-B117d 116,40

RAZEM: 525,84 m2 525,84
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8 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

ul. Piekarska 1,50*2,0 3,00

ul. Batorego, Cicha, Okrzei 1,50*1,50*15 33,75

RAZEM: 36,75 m2 36,75

9 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rejon studzienek B49-B49a 1,20*(5,50+7,5+1,0) 16,80

ul. Legionów: B57-B104 1,20*(241,0+1,50+1,0+2,0+1,0+7*2,0+5*1,0) 318,60

ul. Kilińskiego: B57-B62 1,20*(86,20+1,20) 104,88

ul. Piekarska: B62-B70 1,20*(36,0+1,0) 44,40

ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 1,20*((207,50+1,0)+(45,50+1,0)) 306,00

ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,20*(58,0+1,0)+(8,0+1,0)*1,20+10,0*1,20

B117-B117d 93,60

ul. Cicha 32,0*1,20 38,40

ul. Batorego 51,50*1,20 61,80

RAZEM: 984,48 m2 984,48

10 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm
Krotność=3 m2 984,48

11 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

Rejon studzienek B49-B49a 1,20*(5,50+7,5+1,0)*(0,05+0,15) 3,36

ul. Kilińskiego: B57-B62 86,20*1,20*0,15 15,52

ul. Piekarska: B62-B70 1,20*(36,0+1,0)*0,15 6,66

ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 1,2*(207,50+1,0)*0,15+1,20*(45,50+1,0)*0,15 45,90

ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,20*(58,0+1,0+(8,0+1,0)*2+10,0*2)*0,15

B117-B117d 17,46

Rozebrany asfalt 984,48*0,06 59,07

uszkodzone krawężniki 0,30*0,20*1,0*239*0,30 4,30

RAZEM: 152,27 m3 152,27

12 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu wraz z utylizacją
Krotność=4 m3 152,27

1.2 Element Nawierzchnie ulic i chodniki

13 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm: pospółka 0-63 mm

Wyliczenie ilości robót:

Rejon studzienek B49-B49a 1,2*(5,50+7,5+1,0) 16,80

ul. Legionów: B57-B104 1,2*(241,0+1,50+1,0+2,0+1,0+7*2,0+5*1,0) 318,60

ul. Kilińskiego: B57-B62 1,2*86,20+1,20 104,64

ul. Piekarska: B62-B70 1,2*(36,0+1,0) 44,40

ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 1,2*((207,50+1,0)+(45,50+1,0)) 306,00

ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,2*(58,0+1,0+(8,0+1,0)*2+10,0*2)

B117-B117d 116,40

ul. Cicha 32,0*1,2 38,40

ul. Batorego 51,50*1,2 61,80

RAZEM: 1 007,04 m2 1 007,04

14 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm: tłuczeń kamienny 
niesortowany 0-63 mm m2 1 007,04

15 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t - asfaltobeton m2 1 007,04

16 KNNR 6/308/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 1 007,04

17 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa - wbudowanie 70% z odzysku m 239,00

18 KNNR 6/404/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 50,00

19 KNNR 6/503/6 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem m2 36,75

20 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka brukowa betonowa z rozbiórki m2 132,04

1.3 Grupa Sieć kanalizacyjna - ciąg kanalizacyjny "B"

1.3.1 Element Roboty ziemne pod sieć kanalizacyjną

21 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Rejon studzienek B49-B49a 51,0 51,00

ul. Legionów: B57-B104 695,54 695,54

ul. Kilińskiego: B57-B62 198,74 198,74

ul. Piekarska: B62-B70 29,25+67,78+9,7 106,73
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ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 613,43+36,5+89,93 739,86

ul. Mickiewicza: B117-B117c, 70,95+29,48+63,71+26,41

B117-B117d 190,55

ul. Batorego, Cicha i Okrzei 711,30+42,29+80,82 834,41

RAZEM: 2 816,83 m3 2 816,83

22 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t
Krotność=3 m3 2 816,83

23 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(4567,46-2816,83)*0,88*0,50 770,28

RAZEM: 770,28 m3 770,28

24 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(4567,46-2816,83)*0,88*0,50 770,28

RAZEM: 770,28 m3 770,28

25 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

W obrebie przeszkód i istniejącego (4567,46-2816,83)*0,12

uzbrojenia 210,08

RAZEM: 210,08 m3 210,08

26 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do
3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2*(21,01+20,37+29,94+37,46+45,66+28,98+26,44+14,6

+62,71+65,66+20,74+25,4+34,93+34,15+24,11+60,26+

9,78+85,8+39,07+35,08+50,08+16,64+59,31+18,68+63,

71+29,25+67,78+59,63+20,9+57,51+25,99+27,64+45,7

4+50,94) 2 631,90

2*(34,45+12,28+16,54+11,17+16,89+8,34+12,41+15,95

+13,72+13,01+14,34+3,12+11,51+7,11+9,78+8,24+8,72

+11,0+5,08+5,33+5,74+16,79+12,14+9,04+48,26+13,53

+14,7+10,9+12,25+26,41+23,03+7,19+34,64+29,37+41,

03+12,59+11,77+9,53+10,66+13,36+11,51+9,6+11,59+1

0,71+10,19+8,18+10,23+19,32+23,52+36,5+86,93+26,7

7+12,65+18,01+14,34+15,61+18,78+18,09+18,1+20,22

+12,64+15,64+15,23+4,77) 2 102,10

RAZEM: 4 734,00 m2 4 734,00

27 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6˙m

Wyliczenie ilości robót:

2*(42,27+41,41+75,55+20,9+53,55+47,31+63,4+48,22+

58,94+48,85+74,37+46,72+10,43+53,97+73,82+53,62+

45,01+88,48+56,53+48,4+51,17+66,89+53,13+59,31+4

2,29+80,82+70,95+29,48+9,7+45,85+12,31+42,86+111,

34+59,08+36,43+19,56+77,83+70,12) 3 981,74

RAZEM: 3 981,74 m2 3 981,74

28 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce 
wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka 15 cm i obsypka 20 cm 241,72+604,87

powyżej wierzchu przewodu (obliczona

programem "Profil") 846,59

RAZEM: 846,59 m3 846,59

29 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m - 
pospółką, kategoria gruntu II  (z kosztami dowozu pospółki 0-63,0) w miejsce wbudowania), z 
zagęszczaniem do wskaźnika wg Proctora 1,0:

Wyliczenie ilości robót:

- podsypka: 15cm, średnica kanałów, 1975,85-(504,0+0,30+0,29+0,4+0,53+0,49+0,25+1,05+

obsypka: 20 cm 0,97+0,96+0,15+1,37+0,62+0,51+0,67+0,53+0,21+0,51

+0,87+0,23+0,61+0,55+0,76+0,61+0,30+0,8+0,38+1,03

+0,3+0,86+0,13+0,76+0,57+0,15+0,53+1,37+0,72+0,46

+0,25+1,03+0,99+0,3+0,76+0,49+1,24+0,65+0,53+0,78

+0,49+0,11+0,59+0,8+0,57+0,48+0,89+0,57+0,49+0,53

+0,49+1,12) 1 435,90
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(34,45+11,66+15,71+10,61+16,04+7,93+11,79+15,16+1

5,27+13,17+12,36+2,96+10,93+6,83+9,29+7,83+8,72+1

0,45+4,88+5,12+5,45+15,95+11,54+8,58+12,85+13,96+

10,36+11,64+23,03+12,38+6,83+12,76+32,79+27,9+41,

03+12,09+11,29+9,05+10,13+12,69+13,9+10,94+9,12+

11,01+10,18+11,15+9,78+7,77+10,23+27,86+22,35+26,

77+12,65+17,11+14,34+15,61+18,78+18,09+18,1+10,2

2+12,14+15,64+14,47+24,35+4,58+31,37-181,60)*0,70 525,26

podbudowa pod drogę i chodniki -0,20*0,90*(5,6+7,2+4,0+7,1+3,8+5,0+6,0+4,5+5,8+5,5

+6,5+4,5+3,25+4,05+3,5+4,0+4,5+2,15+2,2+2,5+6,0+4,

9+4,75+3,5+10,0+8,0+10,0+5,0+6,0+5,0*2+6,0*2+7,0+7

,4+5,0+6,2+6,0*2+2,0+6,0) -39,13

RAZEM: 1 922,03 m3 1 922,03

30 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (3664,76-(241,72+56,07+604,87+1922,03))*0,30

programu Profil; -(podsypka, obj.

kanałów, obsypka, dowieziona pospółka) 252,02

RAZEM: 252,02 m3 252,02

31 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (3664,76-(241,72+56,07+604,87+1922,03))*0,30

programu Profil; -(podsypka, obj.

kanałów, obsypka, dowieziona pospółka) 252,02

RAZEM: 252,02 m3 252,02

32 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (3664,76-(241,72+56,07+604,87+1922,03))*0,40

programu Profil; -(podsypka, obj.

kanałów, obsypka, dowieziona pospółka) 336,03

RAZEM: 336,03 m3 336,03

33 KNNR 1/206/2 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW

Wyliczenie ilości robót:

4567,46 m3 - 2816,83 m3 =1750,63 m3 1750,63-840,07

pozostaje na budowie;

252,02*2+336,03=840,07 m3 - ziemia do

zasypu 910,56

Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,315^2*(2,0*14+0,5*2) 2,26

Dz=400 mm 0,785*0,40^2*(2,0*71+83*0,5) 23,05

Dz=600 mm 0,785*0,60^2*(2,4*17+7*1,0) 13,51

D=1,0 m 0,785*1,24^2*(2,0*13+24*0,5) 45,87

RAZEM: 995,25 m3 995,25

34 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t
Krotność=3 m3 995,25

1.3.2 Element Roboty montażowe "B"

35 KNNR 11/502/1 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S łączone na wcisk, 
Dz=160˙mm z niezbędnymi kształtkami i wkładkami

Wyliczenie ilości robót:

322,1 322,10

-(0,3+0,2+0,2+0,2*2+0,5+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16+0,2+

0,5+0,16+0,5+0,3+0,2+0,2+2*0,2+0,5+0,16+0,5+0,2+0,

2+0,5+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,2+0,5+0,2+0,5+0,

2+2*0,2+0,2+0,16+0,3+0,2+2*0,2+0,3+0,2+0,2+0,3+0,2

+0,16+0,3+0,16+2*0,2+0,2+0,16+0,3+0,16+0,3+0,2+0,3

+0,2+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+2*0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0

,3+0,5+0,2+0,3+0,2+0,2+0,3+0,2+0,2+0,5+0,2+0,3) -21,24

RAZEM: 300,86 m 300,9

36 KNNR 11/502/2 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S łączone na wcisk, 
Dz=200˙mm z niezbędnymi kształtkami i wkładkami

Wyliczenie ilości robót:

1310,30 1 310,30

-(0,50+0,60+1,0+2*0,4+0,30+0,5+3*0,4+0,6+1,0+2*0,4+

1,0+0,4+0,6+0,2+0,5+2*0,4+0,6+2*0,4+1,0+0,6+2*0,4+

1,0+0,4+2*0,6+0,4+0,5+0,5+2*0,4+1,0+4*0,4+1,0+3*0,4
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+0,6+1,0+0,4+0,6+0,4+2*0,4+0,5+0,20+2*0,4+0,60+0,5

+0,4+0,5+2*0,4+0,3+0,3+2*0,4+0,5+0,2+0,4+0,2+0,5+2

*0,4+0,3+0,5+0,4+0,6+2*0,4+0,6+0,4+1,0+4*0,4+0,5+0,

3+0,4+0,6+0,2+3*0,4+0,3+0,2+0,5+0,2+0,2+0,2+0,2+0,

2) -47,70

RAZEM: 1 262,60 m 1 262,6

37 KNNR 11/406/1 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzywa sztucznego o średnicy D=˙315˙mm, 
głębokość 2,0˙m, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i włazami żeliwnym klasy 
B125 na stożku żelbetowym szt 14

38 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy D=400˙mm, 
głębokość 2,0˙m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i włazami żeliwnymi klasy B125 
do teleskopu + stożki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub równoważne) szt 4

39 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy D=400˙mm, 
głębokość 2,0˙m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i włazami żeliwnymi klasy D400 
do teleskopu + stożki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub równoważne) szt 67

40 KNNR 11/406/5 Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=600 mm, 
głębokość 2,40˙m, zamknięcie włazem żeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na pierścieniu 
odciążającym żelbetowym szt 15

41 KNNR 11/406/5 Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=600 mm, 
głębokość 2,40˙m, zamknięcie włazem żeliwnym klasy B125,H=115 mm ryglowany, na stożku 
odciążającym z tworzywa szt 2

42 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - beton C35/45 o połączeniach na uszczelkę, w gotowym 
wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000˙mm,  z włazem żeliwnym klasy D400, H=150 
mm, głębokość 2,0˙m, ze stopniami złazowymi + tuleje ochronne uszczelniające do włączania 
rurociągów szt 13

43 KNNR 11/406/2 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=315˙mm, za każdy 
0,5˙m różnicy głębokości szt. 5

44 KNNR 11/406/4 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=400˙mm, za każdy 
0,5˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

3+1+2+1+2+1+1+1+2+2+2+2+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1

+1+1+1+1+1++1+1+1+2+2+3+3+1+3+3+3+3+2+3+2+2

+2+7 83,00

RAZEM: 83,00 szt 83

45 KNNR 11/406/6 Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=600˙mm, za 
każdy 1,0˙m różnicy głębokości szt 7

46 KNNR 11/405/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi˙1000˙mm, za każde następne 0,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

2+2+1+2+3+2+3+3+3+1+2 24,00

RAZEM: 24,00 szt 24

47 KNNR 4/1008/6 Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙225˙mm - rury ochronne pod 
gazociagami z tulejami centrującymi i manszetami termokuliczliwymi na końcach rury

Wyliczenie ilości robót:

4,2+4,2+2*4,1+2*4,1+4,1*4+4,4*2 50,00

RAZEM: 50,00 m 50,00

48 KNNR 4/1008/8 Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙280˙mm - rury ochronne pod 
gazociagami z tulejami centrującymi i manszetami termokuliczliwymi na końcach rury

Wyliczenie ilości robót:

4,4+4,1*5+4,1*9+4,4+4,1*2 74,40

RAZEM: 74,40 m 74,40

49 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie na światłowodach - analogia rury AROT typ A58 PS 
Dz=75 mm, rura dwudzielna 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

26*3,0 78,00

RAZEM: 78,00 m 78,00

50 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej kamerą wideo wraz z raportem i wykonaniem
nagrań DVD.

Wyliczenie ilości robót:

322,1+1310,3 1 632,40

RAZEM: 1 632,40 m 1 632,4



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F381)

strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Ciąg kanalizacyjny "D"; długości kanałów: PVC-N Dz=160 mm L=83,9 m; 
PVC-S Dz=160 mm L=1788,8 m; PVC-S Dz=200 mm L=3648,2 m; PVC-S 
Dz=250 mm L=373,0 m; rury PE100 SDR26: Dz=160/6,2 mm, (DN150), L=28,10 
m; Dz=225/8,6 mm (DN200) L=25,0+31,0+36,9=92,9 m; Dz=280/10,7 mm 
(DN250), L=27,0 m

2.1 Element Roboty demontażowe

51 AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ul. Złota Góra 2*(574,65+2,0+1,0)+2*1,0*26 1 207,30

RAZEM: 1 207,30 m 1 207,30

52 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, cięcie za każdy dalszy 1˙cm
Krotność=2 m 1 207,30

53 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość 
płyt 15˙cm-trylinka

Wyliczenie ilości robót:

ul. Jana Pawła II 1,2*(453,80+2,0+3,8*20) 638,16

ul. Hanki Sawickiej 1,2*(150,0+6,0*6) 223,20

ul. 1000 lecia 1,2*(40,0+3,0*2,5+2,0+28,0+1,5*2+163,0+1,5*14) 317,40

RAZEM: 1 178,76 m2 1 178,76

54 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ul. Złota Góra 1,1*(574,65+2,0+1,0)+1,1*1,0*26 664,02

RAZEM: 664,02 m2 664,02

55 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm
Krotność=3 m2 664,02

56 AT 3/101/4 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, cięcie na głębokość 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 2*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0+8

Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, 5,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13,0

Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa +13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2+

5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0+

10,15+5,30+6,4+1,1) 1 996,20

RAZEM: 1 996,20 m 1 996,20

57 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, cięcie za każdy dalszy 1˙cm
Krotność=9 m 1 996,20

58 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 1,0*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0

Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13

Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa ,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2

+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0

+10,15+5,30+6,4+1,1) 998,10

działka 2334 1,2*43,0 51,60

12,0*1,0 12,00

RAZEM: 1 061,70 m2 1 061,70

59 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=3 m2 1 061,70

60 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

ul. Jana Pawła II, Hanki Sawickiej: 30% 1,5*(914,0+146,0*2)*0,30 542,70

przejścia boczne: 30% 1,5*(9,0+17,5+11,0+12,5+4,0+5,0)*0,30 26,55

ul. Złota Góra: 30% 581,7*1,5*0,30 261,77

ul. Tysiąclecia: 30% (163,0*1,5+163,0*1,3+87,0*1,5)*0,30 176,07

RAZEM: 1 007,09 m2 1 007,09

61 KNNR 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

ul. Jana Pawła II: 30% 914,0*0,30 274,20

ul. Hanki Sawickiej: 30% 146,0*2*0,30 87,60

ul. Złota Góra: 575,0+2,0 577,00

ul. Tysiąclecia: 30% (163,0*2+41,0+12,0+14*2,0)*0,30 122,10

RAZEM: 1 060,90 m 1 060,90

62 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

(914,0+146,0*2+587,7-60,0)*0,30 520,11

ul. Tysiąclecia (163,0*2+87,0)*0,30 123,90

RAZEM: 644,01 m 644,01
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63 KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na 
podsypce piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

ul. Złota Góra (574,65+2,0)*1,2 691,98

RAZEM: 691,98 m2 691,98

64 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm - rozbiórka
Krotność=0,4

Wyliczenie ilości robót:

2,3*1,5+1,3*2,6+3,3*1,20 10,79

RAZEM: 10,79 m2 10,79

65 KNR 11/316/2 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce piaskowej grubości 
50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙20 - rozbiórka
Krotność=0,4

Wyliczenie ilości robót:

D55-D58 (60,0+17,0)*5 385,00

ul. Złota Góra 26,0*3,0*1,0 78,00

3,0*5,5*1,0 16,50

RAZEM: 479,50 m2 479,50

66 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

ul. Złota Góra (1,1*(574,65+2,0+1,0)+1,1*1,0*26)*0,06 39,84

ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, (1,0*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0

Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13

Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa ,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2

+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0

+10,15+5,30+6,4+1,1))*0,15 149,72

działka 2334 1,2*43,0*0,15 7,74

uszkodzone krawężniki 0,30*0,20*1,0*1060,9 63,65

RAZEM: 260,95 m3 260,95

67 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu wraz z utylizacją
Krotność=4 m3 260,95

2.2 Element Nawierzchnie ulic i chodniki

68 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm: pospółka 0-63 mm

Wyliczenie ilości robót:

ul. Złota Góra 1,1*(574,65+2,0+1,0)+1,1*1,0*26 664,02

RAZEM: 664,02 m2 664,02

69 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm: tłuczeń kamienny 
niesortowany 0-63 mm m2 664,02

70 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t - asfaltobeton m2 664,02

71 KNNR 6/308/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 664,02

72 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm (o grubości 15 cm)
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

ul. Jana Pawła II 1,2*(453,80+2,0+3,8*20) 638,16

ul. Hanki Sawickiej 1,2*(150,0+6,0*6) 223,20

ul. 1000 lecia 1,2*(40,0+3,0*2,5+2,0+28,0+1,5*2+163,0+1,5*14) 317,40

ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 1,0*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0

Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13

Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa ,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2

+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0

+10,15+5,30+6,4+1,1) 998,10

działka 2334 1,2*43,0 51,60

RAZEM: 2 228,46 m2 2 228,46

73 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 15˙cm, z wypełnieniem 
spoin piaskiem: 80% trylinki z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

ul. Jana Pawła II 1,2*(453,80+2,0+3,8*20) 638,16

ul. Hanki Sawickiej 1,2*(150,0+6,0*6) 223,20

ul. 1000 lecia 1,2*(40,0+3,0*2,5+2,0+28,0+1,5*2+163,0+1,5*14) 317,40

RAZEM: 1 178,76 m2 1 178,76

74 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12˙cm: beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 1,0*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0

Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13

Wiśniowa, Akacjowa, Jagodowa ,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2
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+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0

+10,15+5,30+6,4+1,1) 998,10

działka 2334 1,2*43,0 51,60

RAZEM: 1 049,70 m2 1 049,70

75 KNR 231/308/2 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm: beton C20/25
Krotność=3 m2 1 049,70

76 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa: 70% krawężników z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

ul. Jana Pawła II: 30% 914,0*0,30 274,20

ul. Hanki Sawickiej: 30% 146,0*2*0,30 87,60

ul. Złota Góra: 575,0+2,0 577,00

ul. Tysiąclecia: 30% (163,0*2+41,0+12,0+14*2,0)*0,30 122,10

RAZEM: 1 060,90 m 1 060,90

77 KNNR 6/404/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem: 50% obrzeży z 
odzysku m 644,01

78 KNNR 6/503/6 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

ul. Jana Pawła II, Hanki Sawickiej: 30% 1,5*(914,0+146,0*2)*0,30 542,70

przejścia boczne: 30% 1,5*(9,0+17,5+11,0+12,5+4,0+5,0)*0,30 26,55

ul. Tysiąclecia: 30% (163,0*1,5+163,0*1,3+87,0*1,5)*0,30 176,07

RAZEM: 745,32 m2 745,32

79 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara: 97% kostki  z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

2,3*1,5+1,3*2,6+3,3*1,2 10,79

RAZEM: 10,79 m2 10,79

80 KNR 11/316/2 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce piaskowej grubości 
50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙20 - kostka z odzysku w 97%

Wyliczenie ilości robót:

D55-D58 (60,0+17,0)*5 385,00

ul. Złota Góra 26,0*3,0*1,0 78,00

RAZEM: 463,00 m2 463,00

2.3 Grupa Sieć kanalizacyjna - ciąg kanalizacyjny "D"

2.3.1 Element Przewierty horyzontalne pod drogami; rury przewiertowe z polietylenu PE100 
SDR17: Dz=225/13,4 mm, L=27,10 m; Dz=280/16,6 mm, L=24,0+30,0+35,9=89,90 m; 
Dz=355/21,1 mm, L=26,0 m

81 Kalkulacja 
indywidualna

Ki. Przewiert sterowany horyzontalny: rurociąg przewiertowy PE100 SDR17, Dz=225/13,4 mm 
(robocizna, koszty sprzęt i koszt rury przewiertowej, koszt rury przewodowej w rurociągach 
kanalizacyjnych)

Wyliczenie ilości robót:

27,1 27,10

RAZEM: 27,10 m 27,1

82 KNNR 11/404/4 
(1)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙150˙mm, wciągarka elektryczna m 27,1

83 Kalkulacja 
indywidualna

Manszeta uszczelniająca termokurczliwa Dz=225 mm
szt. 2

84 Kalkulacja 
indywidualna

Przewiert sterowany horyzontalny: rurociąg przewiertowy PE100 SDR17, Dz=280/16,6 mm 
(robocizna, koszty sprzęt i koszt rury przewiertowej, koszt rury przewodowej w rurociągach 
kanalizacyjnych)

Wyliczenie ilości robót:

24,0+30,0+35,9 89,90

RAZEM: 89,90 m 89,9

85 KNNR 11/404/5 
(1)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙200˙mm, wciągarka elektryczna m 89,9

86 Kalkulacja 
indywidualna

Manszeta uszczelniająca termokurczliwa Dz=280 mm
szt. 6

87 Kalkulacja 
indywidualna

Przewiert sterowany horyzontalny: rurociąg przewiertowy PE100 SDR17, Dz=355/21,1 mm 
(robocizna, koszty sprzęt i koszt rury przewiertowej, koszt rury przewodowej w rurociągach 
kanalizacyjnych)

Wyliczenie ilości robót:

26,0 26,00

RAZEM: 26,00 m 26,0

88 KNNR 11/404/6 
(1)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur, 
rurociąg Dn˙250˙mm, wciągarka elektryczna m 26,0

89 Kalkulacja 
indywidualna

Manszeta uszczelniająca termokurczliwa Dz=355 mm
szt. 2

2.3.2 Element Roboty ziemne pod sieć kanalizacyjną

90 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
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ul. Złota Góra 1426,05+80,75+621,39 2 128,19

ul. Jana Pawła II 497,48+532,74+489,61+45,76+71,80 1 637,39

ul. Hanki Sawickiej 782,37 782,37

ul. Wiśniowa 282,14 282,14

ul. Wietrzna 22,84+71,37 94,21

ul. Letnia 265,82 265,82

ul. Jagodowa 235,39 235,39

ul. Kasztanowa 244,20 244,20

ul. Akacjowa 283,42 283,42

ul. Zimowa 197,36 197,36

ul. Jesienna 230,59 230,59

ul. Wiosenna 249,20 249,20

RAZEM: 6 630,28 m3 6 630,28

91 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t
Krotność=3 m3 6 630,28

92 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy ogółem (obliczone programem (17150,53+1948,12-6630,28)*0,88*0,30

profil) 3 291,65

RAZEM: 3 291,65 m3 3 291,65

93 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy ogółem (obliczone programem (17150,53+1948,12-6630,28)*0,88*0,30

profil) 3 291,65

RAZEM: 3 291,65 m3 3 291,65

94 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy ogółem (obliczone programem (17150,53+1948,12-6630,28)*0,88*0,28

profil) 3 072,21

RAZEM: 3 072,21 m3 3 072,21

95 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

W obrebie przeszkód i istniejącego (17150,53+1948,12-6630,28)*0,12

uzbrojenia 1 496,20

RAZEM: 1 496,20 m3 1 496,20

96 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce 
wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

ilośći obliczone programem "Profil": 773,85+1912,82

podsypka 15 cm, obsypka 20 cm

powyżej wierzchu przewodu; Złota Góra 2 686,67

- / / -; ul. Tysiąclecia 88,11+218,2 306,31

RAZEM: 2 992,98 m3 2 992,98

97 KNNR 1/314/2 
(2)

Umocnienie ścian wykopów szerokości do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi 
pionowo wraz z wyciąganiem grodzic (grunt kategorii I-IV), głębokość do 6˙m

Wyliczenie ilości robót:

295,0*2,8*2 1 652,00

RAZEM: 1 652,00 m2 1 652,00

98 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6˙m

Wyliczenie ilości robót:

502,0*4,5*2+5,0*4,2*2+162*3,1*2+11,0*3,95*2+271,5*4,

5*2 8 094,80

RAZEM: 8 094,80 m2 8 094,80

99 KNNR 1/313/6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙m szerokości wykopu, umocnienie pełne
w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6˙m
Krotność=0,10

Wyliczenie ilości robót:

322,0*2,2*2+161,0*3,9*2+23,0*3,0*2+466,50*3,15*2+31

4,0*3,9*2 8 198,75

RAZEM: 8 198,75 m2 8 198,75
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100 KNNR 1/313/6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙m szerokości wykopu, umocnienie pełne
w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6˙m
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:

427,0*4,20*2+195,5*3,0*2 4 759,80

RAZEM: 4 759,80 m2 4 759,80

101 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

(153,0+181,0)*2,4*2+87,0*3,0*2+160,0*2,55*2 2 941,20

RAZEM: 2 941,20 m2 2 941,20

102 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do
3˙m

Wyliczenie ilości robót:

(322,0+784,5)*1,85*2 4 094,05

65,0*2,4*2+7,0*2,3*2+160,5*2,1*2+48,0*1,85*2+10,0*2,

05*2+9,0*1,9*2+197,50*2,7*2+16,0*1,65*2+23,0*1,9*2+

20,0*2,45*2+8,0*3,0*2+12,0*2,3*2+10,0*2,1*4+23,5*2,1

*2+9,0*2,2*2+18,0*1,9*2+9,0*2,0*2+72,0*3,4*2+53,0*2,

9*2+72,5*2,5*2+19,0*2,35*2+5,0*3,10*2+11,0*3,0*2 4 351,50

11,50*2,15*2+7,0*2,3*2+86,0*2,4*2+8,0*2,0*2+14,0*2,1

*2+9,5*2,1*2+16,5*2,0*2+12,0*2,2*2+12,0*1,9*2+10,0*2

,3*2+13,0*2,40*2+13,0*2,75*2+14,8*2,3*2+13,5*2,6*2+

10,5*2,4*2+13,5*2,15*2+7,0*2,8*2+7,5*2,05*2+23,0*2,1

5*2+6,0*2,1*2+28,0*2,65*2+24,5*3,0*2+11,5*2,8*2 1 770,03

8,0*3,5*2+20,0*2,75*2+23,0*2,7+29,0*2,5*2+7,5*2,15*2

+87,0*2,4*2+4,5*2,3*2+5,5*2,3*2+8,0*2,3*2+14,0*2,2*2

+6,0*2,1*2+28,5*2,7*2+12,0*1,6*2+118,5*2,50*2+18,0*2

,2*2+8,5*2,3*2+4,5*2,3*2+9,0*2,5*2+13,0*2,2*2+3,5*2,3

9*2+18,5*2,2*2+9,0*2,05*2+15,0*1,8*2+6,5*2,6*2 2 241,38

145,0*2,4*2+5,0*2,1*2+25,5*2,05*2+15,0*2,2*2+6,0*2,3

*2+7,5+7,5*2,1*2+14,0*2,05*2+12,0*2,1*2+6,0*2,15*2+

2,0*2,15*2+5,0*2,1*2+18,0*2*2+2,0*2,0*2+12,5*2,4*2+1

2,0*2,1*2+7,5*2,0*2+4,50*2,35*2+31,5*2,4*2+11,0*2,4*

2+3,5*2,65*2+10,0+10,0*2,4*2+57,5*2,3*2 1 903,95

98,5*2,9*2+10,*2,85*2+5,0*2,45*2+18,5*2,25*2*16,5*2,

3*2+14,5*2,05*2+14,5*2,05*2+5,0*2,06*2+89,0*2,7*2+2

3,5*2,5*2+16,0*2,5*2+13,0*2,4*2+9,0*2,5*2+10,0*2,4*2

+15,0*2,6*2+10,0*2,2*2+16,0*2,2*2+19,0*2,1*2+11,0*2,

1*2+7,0*2,1*2+11,5*2,25*2+94,5*2,8*2+11,0*2,7*2 8 932,63

19,0*2,5*2+11,0*2,6*2+16,5*2,5*2+10,0*2,4*2+17,0*2,3

5*2+17,5*2,35*2+19,0*2,2*2+8,5*2,65*2+21,5*2,55*2+3

0,0*2,5*2+12,0*2,3*2+15,5*2,5*2+19,5*2,5*2+15,0*2,45

*2+13,0*2,55*2+27,0*2,45*2+17,0*2,6*2+31,5*2,3*2+6,

5*2,5*2+5,0*2,55*2+31,5*2,0*2+28,5*3,5*2 1 952,25

(189,0+81,0)*2,85*2+22,0*2,25*2+9,0*2,7*2+6,5*2,05*2

+43,0*1,8*2+7,0*2,0*2+65,85*2,2*2+128,2*2,4*2+16,0*

1,8*2+5,5*1,65*2+4,55*1,75*2+31,5*1,8*2+29,65*1,8*2

+17,35*1,9*2+22,4*1,8*2+11,5*1,8*2+63,65*2,0*2+8,5*1

,7*2+4,35*1,65*2+10,1*1,65*2+16,2*1,5*2+10,4*1,7*2 3 716,08

3,25*1,3*2+25,7*1,6*2+13,6*1,6*2 134,21

RAZEM: 29 096,08 m2 29 096,08

103 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m - 
pospółką, kategoria gruntu II  (z kosztami dowozu pospółki 0-63,0 w miejsce wbudowania), z 
zagęszczaniem do wskaźnika wg Proctora 1,0:

Wyliczenie ilości robót:

6630,28 6 630,28

Podbudowa dróg -(664,02*(0,15+0,20)+2228,46*0,15) -566,68

RAZEM: 6 063,60 m3 6 063,60

104 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (17150,53+1948,12-(2846,08+325,43+6063,6))*0,30

programu Profil; -(podsypka, obj.

kanałów, obsypka, dowieziona pospółka) 2 959,06

RAZEM: 2 959,06 m3 2 959,06

105 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 
kategoria gruntu III-IV
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Wyliczenie ilości robót:

Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (17150,53+1948,12-(2846,08+325,43+6063,60))*0,30

programu Profil; -(podsypka, obj.

kanałów, obsypka, dowieziona pospółka) 2 959,06

RAZEM: 2 959,06 m3 2 959,06

106 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Ilość ziemi do zasypania wykopów, z (17150,53+1948,12-(2846,08+325,43+6063,60))*0,40

programu Profil; -(podsypka, obj.

kanałów, obsypka, dowieziona pospółka) 3 945,42

RAZEM: 3 945,42 m3 3 945,42

107 KNNR 1/206/2 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW

Wyliczenie ilości robót:

(1948,12 m3+17150,53 m3 12468,37-9763,46

-6630,28=12468,37 m3 pozostaje na

budowie; 2929,04*2+3905,38=9763,46

m3 - ziemia do zasypu 2 704,91

Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,315^2*(2,0*125+0,5*11) 19,90

Dz=400 mm 0,785*0,40^2*(2,0*145+196*0,5) 48,73

Dz=600 mm 0,785*0,60^2*(2,4*37+11*1,0) 28,20

D=1,0 m 0,785*1,24^2*(2,0*59+160*0,5) 238,99

D=1,2 m 0,785*1,27^2*(2,0*2+11*0,5) 12,03

RAZEM: 3 052,76 m3 3 052,76

108 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t 
Krotność=3 m3 3 052,76

109 Ki, Pompowanie wody z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

30,0 30,00

RAZEM: 30,00 r-g 30,00

110 KNNR 1/605/2 Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości 6,0 
m szt 30,00

111 KNNR 1/504/1 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1˙m3/mb) kategoria gruntu I-II m3 437,8

2.3.3 Element Roboty montażowe "D"

112 KNNR 11/502/1 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy N łączone na wcisk, 
Dz=160˙mm z niezbędnymi kształtkami i wkładkami

Wyliczenie ilości robót:

83,9 83,90

-(0,2+0,3+0,2) -0,70

RAZEM: 83,20 m 83,2

113 KNNR 11/502/1 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S łączone na wcisk, 
Dz=160˙mm z niezbędnymi kształtkami i wkładkami

Wyliczenie ilości robót:

1788,8 1 788,80

-(0,5+0,2+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+

0,3+0,16+0,2+0,16+(0,2+0,16)*5+0,5+0,16+0,5+0,6+0,2

+0,5+0,6+0,2+0,3+0,2+0,2*2+0,3+0,2+0,5+0,16+(0,2+0,

16)*20+(0,3+0,16)*3+(0,5+0,16)*12+0,3+0,16+(0,2+0,1

6)*21+(0,3+0,15)*9+0,3+0,16+0,2+0,16+(0,5+0,16)*4+0

,5+0,16+(0,2+0,16)*15+(0,3+0,16)*5+0,5+0,16+0,5+0,2

+0,2+0,2+0,16+0,5+0,16+0,5+0,16+(0,5+0,16)*6+(0,2+

0,16)*2+(0,3+0,16)*1+0,3+0,4*2+(0,3+0,16)*2+0,2*2+0,

3+0,16+0,3+0,4+0,16+0,2+0,3+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16

+0,3+0,2+0,6+0,5+0,3+0,16+0,5+0,16+0,5+0,16+0,2+0,

16+0,3+0,16+0,3+0,2+0,2*2+0,2+0,3+0,3+0,16+0,2+0,1

6+0,2+0,2+0,3+0,2+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+

0,16+0,2+0,16+0,3+0,2) -74,49

RAZEM: 1 714,31 m 1 714,3

114 KNNR 11/502/2 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S łączone na wcisk, 
Dz=200˙mm z niezbędnymi kształtkami i wkładkami

Wyliczenie ilości robót:

3648,2 3 648,20

-(0,5*2+0,5+0,6+0,4+1,0*7+0,4*2+0,6+0,4+1,0*2+0,4*2

+0,6+1,0+0,6*3+0,2+0,5+0,3+0,5*2+0,5+0,6+0,4+1,0*2

+0,4+0,16+0,5+0,4+0,2+0,5+0,6+0,4*3+1,0+0,4*2+1,0+

0,4*2+1,0+0,4*2+1,0+0,4*2+0,6+0,4+1,0+0,2+0,5+1,0+

0,4*2+0,3+0,5+0,3+0,3+0,4*2+0,6+0,4*2+1,0+0,4*3+1,0
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+0,4*3+1,0+0,4*3+0,5+0,5+0,4+1,0*4+0,4*3+0,5+0,4*3

+0,6+0,3+0,5+0,4*5+0,6+0,3+0,5+0,4*9+0,6*2+0,3+0,2

+0,4*3+0,6+1,0+0,4*2+0,3+0,2+0,5+0,4*2+0,6+0,4*4+0,

5+0,5+1,0*2+0,4*2+0,6+0,5*2+0,4*3+0,6+0,2+0,5+0,4*3

+0,6+1,0+0,2*3+0,5+1,0*2+0,3+0,5+0,4*2+0,6+1,0+0,2

+0,5+0,4+1,0*2+0,6+0,5*2+1,0+0,2+0,5+0,4*2+0,6+0,2

+0,5+0,4+1,0+0,4*2+1,0+0,6+0,5+0,4*2+0,6+0,6+0,4*3

+0,6+1,0+0,4+0,6+0,3+0,2+0,2+0,5+0,4+0,3) -112,36

RAZEM: 3 535,84 m 3 535,8

115 KNNR 11/502/3 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S łączone na wcisk, 
Dz=250˙mm z niezbędnymi kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

23,0+350 373,00

Studzienki na kolektorze kanalizacyjnym: -(7*1,0+5*0,40)

D=1,0 m - 7 szt., D=0,40 m - 5 szt. -9,00

RAZEM: 364,00 m 364,00

116 KNNR 11/502/5 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S łączone na wcisk, 
Dz=400˙mm z niezbędnymi kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

11,0-1,0 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,00

117 KNNR 11/302/3 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, PE100 SDR 26, PN6 Dz=160/6,2 mm
m 28,10

118 KNNR 11/302/4 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, PE100 SDR 26, PN6 Dz=225/8,6 mm

Wyliczenie ilości robót:

25,0+31,0+36,9 92,90

RAZEM: 92,90 m 92,90

119 KNNR 11/302/5 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, PE100 SDR 26, PN6 Dz=280/10,7 mm
m 27,00

120 KNNR 11/406/1 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzywa sztucznego o średnicy D=˙315˙mm, 
głębokość 2,0˙m, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i włazami żeliwnym klasy 
B125 na stożku żelbetowym

Wyliczenie ilości robót:

114+11 125,00

RAZEM: 125,00 szt 125

121 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy D=400˙mm, 
głębokość 2,0˙m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i włazami żeliwnymi klasy B125 
do teleskopu + stożki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub równoważne)

Wyliczenie ilości robót:

40+6 46,00

RAZEM: 46,00 szt 46

122 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy D=400˙mm, 
głębokość 2,0˙m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i włazami żeliwnymi klasy D400 
do teleskopu + stożki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub równoważne)

Wyliczenie ilości robót:

86+13 99,00

RAZEM: 99,00 szt 99

123 KNNR 11/406/5 Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=600 mm, 
głębokość 2,40˙m, zamknięcie włazem żeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na pierścieniu 
odciążającym żelbetowym

Wyliczenie ilości robót:

27+5 32,00

RAZEM: 32,00 szt 32

124 KNNR 11/406/5 Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=600 mm, 
głębokość 2,40˙m, zamknięcie włazem żeliwnym klasy B125,H=115 mm ryglowany, na stożku 
odciążającym z tworzywa szt 5

125 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - beton C35/45 o połączeniach na uszczelkę, w gotowym 
wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000˙mm,  z włazem żeliwnym klasy B125, 
głębokość 2,0˙m, ze stopniami złazowymi + tuleje ochronne uszczelniające do włączania 
rurociągów szt 2

126 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - beton C35/45 o połączeniach na uszczelkę, w gotowym 
wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000˙mm,  z włazem żeliwnym typ D400, H=150 
mm, głębokość 2,0˙m, ze stopniami złazowymi + tuleje ochronne uszczelniające do włączania 
rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

53+4 57,00

RAZEM: 57,00 szt 57

127 KNNR 11/405/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - beton C35/45 o połączeniach na uszczelkę, w gotowym 
wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1200˙mm,  z włazem żeliwnym typ D400, H=150 
mm, głębokość 2,0˙m, ze stopniami złazowymi + tuleje ochronne uszczelniające do włączania 
rurociągów
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Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2

128 KNNR 11/406/2 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=315˙mm, za każdy 
0,5˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

-1+2+1*10 11,00

RAZEM: 11,00 szt. 11

129 KNNR 11/406/4 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=400˙mm, za każdy 
0,5˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

1*35+2*28+4*5+5*8+3*10+5*3 196,00

RAZEM: 196,00 szt 196

130 KNNR 11/406/6 Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, D=600˙mm, za 
każdy 1,0˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

2+2+2+1*5 11,00

RAZEM: 11,00 szt 11

131 KNNR 11/405/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi˙1000˙mm, za każde następne 0,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

1*13+2*12+3*12+4*6+5*9+6*3 160,00

RAZEM: 160,00 szt 160

132 KNNR 11/405/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
D=1200˙mm, za każde następne 0,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

6+5 11,00

RAZEM: 11,00 szt 11

133 KNNR 4/1008/6 Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙225˙mm - rury ochronne

Wyliczenie ilości robót:

przy zbliżeniach do studni kopanych 10,0*8 80,00

4,1*5+4,4+4,1*3+4,1*4+4,1+4,4+4,1*2+4,1+4,4+4,4*2+4

,2+4,1*2+4,1+4,4+4,2*3+4,2+4,4*3 138,50

RAZEM: 218,50 m 218,50

134 KNNR 4/1008/8 Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙280˙mm - rury ochronne

Wyliczenie ilości robót:

przy zbliżeniach do studni kopanych 10,0*7 70,00

4,1+4,4+4,2+4,1*2+4,1*3+4,1*4+4,1+4,1*2+4,4+4,2+4,1

+4,4*3+4,4 92,20

RAZEM: 162,20 m 162,20

135 KNNR 11/302/4 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Dz=225/13,4˙mm PE100 SDR17 PN10
m 8,50

136 KNR 219/119/5 Rura ochronna, Dn 300˙mm; dwudzielna stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 4,20

137 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie na światłowodach - analogia rury AROT typ A58 PS 
Dz=75 mm, rura dwudzielna 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,0*21 63,00

RAZEM: 63,00 m 63,00

138 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej kamerą wideo wraz z raportem i wykonaniem
nagrań DVD.

Wyliczenie ilości robót:

99,0+1533,8+57,10+3234,65+25,0+31,0+373,0+27,0+1

1,0 5 391,55

RAZEM: 5 391,55 m 5 391,55
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3 Rozdział Obsługa geodezyjna ciągów kanalizacyjnych: B, D
3.1 Element Element

139 Kalkulacja 
indywidualna

Obsługa geodezyjna w zakresie: wytyczenia trasy realizowanych ciągów kanalizacyjnych i 
przyłaczy kanalizacyjnych, opracowanie inwestaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z 
dostarczenem zamawiającemu map powykonawczych szt. 1,00

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Ciąg kanalizacyjny "B"; długości kanałów: PVC-S Dz=160 mm L=322,1m; PVC-S Dz=200 mm L=1310,3 m
Stawka r-g: 14,00 zł

Koszty pośrednie: Kp = 75,00%R+75,00%S

Zysk: 8,00%R+8,00%S+8,00%Kp(R)+8,00%Kp(S)

1.1 Roboty demontażowe 42 871,69

1.2 Nawierzchnie ulic i chodniki 127 940,25

1.3 Sieć kanalizacyjna - ciąg kanalizacyjny "B" 949 058,15

1.3.1 Roboty ziemne pod sieć kanalizacyjną 664 786,43

1.3.2 Roboty montażowe "B" 284 271,72

Ciąg kanalizacyjny "B"; długości kanałów: PVC-S Dz=160 mm L=322,1m; PVC-S Dz=200 mm L=1310,3 
m 1 119 870,09

Razem Ciąg kanalizacyjny "B"; długości kanałów: PVC-S Dz=160 mm L=322,1m; PVC-S Dz=200 mm L=1310,3 m 
netto 1 119 870,09

2 Ciąg kanalizacyjny "D"; długości kanałów: PVC-N Dz=160 mm L=83,9 m; PVC-S Dz=160 mm L=1788,8 m; 
PVC-S Dz=200 mm L=3648,2 m; PVC-S Dz=250 mm L=373,0 m; rury PE100 SDR26: Dz=160/6,2 mm, 
(DN150), L=28,10 m; Dz=225/8,6 mm (DN200) L=25,0+31,0+36,9=92,9 m; Dz=280/10,7 mm (DN250), L=27,0 m
Stawka r-g: 14,00 zł

Koszty pośrednie: Kp = 75,00%R+75,00%S

Zysk: 8,00%R+8,00%S+8,00%Kp(R)+8,00%Kp(S)

2.1 Roboty demontażowe 111 183,13

2.2 Nawierzchnie ulic i chodniki 353 766,74

2.3 Sieć kanalizacyjna - ciąg kanalizacyjny "D" 3 829 955,43

2.3.1 Przewierty horyzontalne pod drogami; rury przewiertowe z polietylenu PE100 SDR17: Dz=225/13,4 
mm, L=27,10 m; Dz=280/16,6 mm, L=24,0+30,0+35,9=89,90 m; Dz=355/21,1 mm, L=26,0 m 82 407,80

2.3.2 Roboty ziemne pod sieć kanalizacyjną 2 697 279,68

2.3.3 Roboty montażowe "D" 1 050 267,95

Ciąg kanalizacyjny "D"; długości kanałów: PVC-N Dz=160 mm L=83,9 m; PVC-S Dz=160 mm L=1788,8 
m; PVC-S Dz=200 mm L=3648,2 m; PVC-S Dz=250 mm L=373,0 m; rury PE100 SDR26: Dz=160/6,2 mm, 
(DN150), L=28,10 m; Dz=225/8,6 mm (DN200) L=25,0+31,0+36,9=92,9 m; Dz=280/10,7 mm (DN250), 
L=27,0 m 4 294 905,30

Razem Ciąg kanalizacyjny "D"; długości kanałów: PVC-N Dz=160 mm L=83,9 m; PVC-S Dz=160 mm L=1788,8 m;
PVC-S Dz=200 mm L=3648,2 m; PVC-S Dz=250 mm L=373,0 m; rury PE100 SDR26: Dz=160/6,2 mm, (DN150),

L=28,10 m; Dz=225/8,6 mm (DN200) L=25,0+31,0+36,9=92,9 m; Dz=280/10,7 mm (DN250), L=27,0 m netto 4 294 905,30

3 Obsługa geodezyjna ciągów kanalizacyjnych: B, D
Stawka r-g: 14,00 zł

Koszty pośrednie: Kp = 75,00%R+75,00%S

Zysk: 8,00%R+8,00%S+8,00%Kp(R)+8,00%Kp(S)

3.1 Element 24 000,00

Obsługa geodezyjna ciągów kanalizacyjnych: B, D 24 000,00

Razem Obsługa geodezyjna ciągów kanalizacyjnych: B, D netto 24 000,00

Suma elementów kosztorysu 5 438 775,39

Razem Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych z przyłączami kanalizacyjnymi - ciagi kanalizacyjne: B, D netto 5 438 775,39


