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l. WSTEP

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonawstwem instalacji elektrycznych dotyczacych realizacji zadania:
,Podniesienie atrakcyjnosci i zwigkszenie dostgpnosci do infrastruktury instytucji kultury poprzez
przebudowe i wyposazenie Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie".

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t jak w pkt. 1.
Czgscig integralng opracowania stanowia: projekt wykonawczy oraz przedmiar robot.

3. Zakres robét objetych niniejsza czescig ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych okreslonych w dokumentacji wykonawczej, w ponizszym
zakresie:
= Wykonanie Wewnetrznych Linii Zasilajgcych
= Montaz oraz wyposazenie rozdzielnic elektrycznych
= Wykonanie instalacji oswietlenia ogdlnego, oswietlenia widowni oswietlenia sceny
oraz instalacji iluminacji budynku
»= Montaz opraw o$wietleniowych oraz tgcznikow.
» Wykonanie instalacji oraz montaz o$wietlenia ewakuacyjnego
» Budowa instalacji teletechnicznej, montaz PEL, montaz oraz zabudowa i
wyposazenie szafy tupu ,Rack”
= Wydzielenie obwoddéw dla instalacji dedykowanej oraz montaz gniazd dla
instalacji dedykowanej
= Zabudowanie przetgcznikow i innych elementéw dla instalacji teletechnicznej
=  Wykonanie instalacji odgromowe;j
» Budowa instalacji dla Systemu Sygnalizacji Napadu i Wtamania
» Montaz czujnikdéw ruchu, czujnikdw otwarcia okien i drzwi oraz manipulatoréw
» Wykonanie instalacji Kontroli dostepu do pomieszczenia z centralg alarmowg oraz
szafg krosowniczg
=  Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pozaru
= Montaz czujnikdbw dymu i plomienia, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
montaz centrali alarmowej
» Wykonanie instalacji zasilania wentylatorow oraz klap dymowych
» Montaz przyciskéw oraz centrali dla instalacji oddymiania
=  Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego
* Montaz kamer zewnetrznych, wewnetrznych oraz zabudowa rejestratorow w
szafie ,Rack”
»  Wykonanie instalacji odgromowej budynku
=  Wykonanie stosownych pomiarow
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4. Podstawowe okreslenia
W niniejszej specyfikacji uzywa si¢ okreslen, ktore zostaty zdefiniowane w nastepujgcych
przepisach:
» USTAWA zdnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” ( tj. Dz.U. z 2006, Nr 156,
poz. 1118 ze zmianami)

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi

i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest przed przystapieniem do robot zapoznac si¢ ze wszystkimi
dostepnymi dokumentami dotyczacymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca powinien zapoznaé si¢
z obiektem, w ktorym prowadzone beda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania
frontu robot.

Wykonywanie rob6t nalezy koordynowac na biezagco we wspolpracy z Kierownikiem Budowy

oraz Inspektorem Nadzoru.

Podczas wykonywaniu robdt ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST — cze$¢ budowlana.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowiazujacych przepisow w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

Po zakonczeniu robo6t elektrycznychWykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jako$ci
wykonanych robdt wraz z wykonaniem odpowiednich pomiaréw.

Wykonawca odpowiada za dobor wykwalifikowanych pracownikéw do wykonania powierzonych
mu prac.

Po zakonczeniu robdt elektryczncyh wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawcza, czyli zbior dokumentow wymaganych oraz niezb¢dnych przy pracach komisji
powolanej do przeprowadzenia odbioru koncowego.

Il. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektreyczncyh okre$lonej w pkt. 1 nalezy stosowac przewody, kable, sprzet,
osprzgt oraz aparature 1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:
= dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci
= wydatl krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci
= oznakowal wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
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2. Wymagania techniczne ogdlne

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac podstawowe wyroby: przewody, urzadzenia,
aparatur¢ i materiaty elektroinstalacyjne spetniajace wymagania formalne i okreslone wymagania
techniczne ujete w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

1. Centralka alarmowa, rejestratory nagran, centrala SAP, Kontrola
dostepu

Zabudowane zostang w pomieszczeniu serwerowni przedstawionym na rysunku.

Instalacje alarmowg, monitoringu wizyjnego oraz SAP nalezy wykona¢ zgodnie z informacjami
zawartymi w projekcie wykonawczym . W zakresie wykonawcy jest dostawa okablowania do
wykonania instalacji. Centrala SAP zostanie umieszczona na parterze w celu cigglego nadzoru osoby
lub 0s6b zgodnie z informacjami przedstawionymi na rysunku.

2. Wewnetrzne Linie Zasilajgce

Przewody z zytami miedzianymi o przekroju:

Stosowac tak jak wskazano w projekcie wykonawczym tzn. Dla instalacji o§wietlenia ogdlnego,
o$wietlenia ewakuacyjnego, instalacji gniazdowej nalezy stosowac¢ przewody YDYp o przekrojach
zgodnych z informacjami zawartymi w projekcie wykonawczym, instalacji teletechnicznej,
monitoringu wizyjnego przewodami UTP kat.6 2x4x0.5mm?* — natomiast na potrzeby systemu
alarmowego YTDY 3x2x0.5mm?. Instalacje SAP nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi zgodnie z
informacjami zawartymi w projekcie wykonawczym.

3. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie w celu
zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia w pracowniach, pomieszczeniach technicznych,
pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz sali widowiskowej. O§wietlenie ewakuacyjne wykonaé
nalezy z uwzglgdnieniem przebiegu wyznaczonych tras ewakuacyjnych.

lll. SPRZET.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT.

Transport materiatdéw do wykonania zlecenia odbywac si¢ przy zastosowaniu srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow i jakos¢ wykonywanych
robot.

Materiaty winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach
uniemozliwiajacych ich zniszczenie.
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V. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNCYH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru, a takze
nastepujacymi zasadami:

» do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz urzadzen i aparatury oraz materiatdow elektroinstalacyjnych posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie

= nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

» trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropow

wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i
konserwacji.

1. Instalacja alarmowa

Dodatkowo nalezy podtaczy¢ centralke za pomoca taczy telefonicznych z firma prowadzacg ochrong i
nadzor nad zabezpieczeniem antywlamaniowym budynku.

2. Instalacja SAP

Centralke SAP nalezy potaczy¢ z komenda PSP w celu reagowania w wyniku wykrycia
zagrozenia pozarowego przez czujki dymu oraz plomienia lub po przyci$nieciu przycisku
ROP.

3. Instalacja monitoringu

Kamery instalowa¢ w miejscach wyznaczonych za pomoca kotkéw rozporowych. Rejestratory dla
kamer wewnetrznych oraz zewnetrznych zabudowacé w szafie ,,Rack” w pomieszczeniu serwerowni na
parterze.

4. Instalacja okablowania strukturalnego i instalacja teletechniczna

Punkty logiczne i okablowanie nalezy wykona¢ uzywajac materiatow tej samej klasy jakosci i tego
samego producenta.

5. Instalacja Oswietlenia ogélnego, ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych

Instalacje wykona¢ elementami tego samego typu oraz tego samego producenta zgodnie z planami
instalacji zawartymi w projekcie wykonawczym

5. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowag nalezy wykona¢ zgodnie z planami instalacji zawartymi w projekcie

wykonawczym. Nalezy zastosowaé materiaty zgodne z normami w zakresie ochrony
odgromowej.



,Podniesienie atrakcyjnosci i zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowe i wyposazenie Miejskiego
Osrodka Kultury w Radymnie ". Radymno, ul. Lwowska 16, 37-560 Radymno, dz. nr 1880/7, 1880/6 i 1596 obr. 1-Radymno

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki materialow
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zglasza¢ do odbioru
roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

VIl. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU | ICH
DOKUMENTOWANIA)

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robodt zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

Blad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej

1 spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca
powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sa wprost
wymienione w zataczonych zestawieniach materialowych

Bledy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

VIIl.ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu podlegaja przewody
prowadzone w tynku
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.
Odbior koncowy.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowaé¢ dokumentacije
powykonawcza.
W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty, tworzace Dokumentacje Powykonawcza:

= projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robot projekt wykonawczy z

naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami

= Specyfikacje Techniczna

=  Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaréw

» protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

» protokoty z przeprowadzonych badan (pomiaréw i sprawdzen)

= deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach

elektryczncyh wyroby i urzadzenia

-
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* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( tj.Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowalnych ( Dz.U. nr 47, poz. 401 )

Ustawa z dnia 24 sierpnia 19910 ochronie przeciwpozarowej ( tj. Dz.U. z 2002, Nr 147, poz. 1229 ze
zmianami) .

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Panstwowej Strazy Pozarnej ( tj., Dz.U. z 2006, Nr 96, poz. 667 ze
zmianami) .

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz.U.Nr 80, poz. 563) .

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytku ( Dz.U. Nr 143, poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

PN-93/E-08390 — Systemy alarmowe

PN-91/ E-05009/- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN —92/T-90321- kable telekomunikacyjne

PN -92/M-51004/-Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowe;j

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN - EN-12464-1:2000 Swiatlo i o$wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy.

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogodlne.

PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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