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S P I S    R Y S U N K Ó W  

 
 1. Plan sytuacyjny                             -  rys. 1, 2 
 
 2. Przekrój normalny    -  rys. 3, 4 

 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY: 
         

do projektu  przebudowy drogi wewnętrznej – droga dojazdowa do gruntów rolnych 

na działce nr ewid. gr. 2557  na terenie Miasta Radymno. 

 

1. Inwestor 

Miasto Radymno 

 

2. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Miastem Radymno 

b) Mapa do celów opiniodawczych 

c) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntów i budynków. 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 

1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51 ) 

 

3. Lokalizacja i charakter inwestycji 

Przedmiotem zgłoszenia jest przebudowa drogi wewnętrznej – dojazd do gruntów 

rlnych w miejscowości Radymno na odcinku 324 mb. Droga położona jest na działce                   

o numerze ewidencyjnym 2557 obręb Radymno,  miasto Radymno, powiat jarosławski, 

województwo podkarpackie. Działka jest własnością Miasta Radymno. 

 

4. Opis stanu istniejącego  

Droga wewnętrzna ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą  krajową nr 94                           

ul. Budowlanych w m. Radymno . Na odcinku objętym zamierzeniem , droga usytuowana 

jest w pasie drogowym, którego szerokość jest zmienna i wynosi od ok. 4 m do 7 m.                   

W istniejącym pasie drogowym usytuowana jest nawierzchnia bitumiczna , z kruszywa 

oraz gruntowa. W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Na jezdni 

nastąpiła deformacja w profilu poprzecznymi i podłużnym . 

 

 



5. Opis zamierzeń projektowych  

Ogólny zakres robót obejmuje: 

 

• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 20 cm 

Rm=2,5 MPa 

• wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, grubość 

do 10 cm 

• wykonanie nawierzchni bitumicznej  w-wa wiążąca w-wa wiążąca AC11W 50/70 

grub. 4 cm o szer. 3,0-4,0 m na długości 250 mb 

• wykonanie nawierzchni bitumicznej  w-wa ścieralna w-wa wiążąca AC11S 50/70 

grub. 4 cm o szer. 3,0-4,0 m na długości 250 mb 

• wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o szer. 3,0 m na długości 74 mb 

• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  

• wykonanie zjazdów do posesji z nawierzchni bitumicznej 

 

5.1 Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi 

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostało zapewnione poprzez 

odpowiednie ukształtowanie powierzchni jezdni i poboczy.  Zgodnie z art. 234 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566, 2180 z późń. 

zm.) sposób odprowadzenia wody nie ulegnie zmianie.  

Niweletę jezdni należy dopasować do istniejących zjazdów indywidualnych. 

5.2 Infrastruktura techniczna 

Na obcinku drogi objętej opracowaniem występuje infrastruktura techniczna, tj.   

kanalizacja sanitarna, której studnie wymagają regulacji pionowej. 

 

6. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie należy uwzględnić wszystkie etapy 

realizacji inwestycji, kolejność realizacji poszczególnych etapów i oznakowanie dla 

każdego etapu. W projekcie należy uwzględnić również wszystkie elementy istniejącej 

organizacji ruchu   w kontekście oznakowania prowadzonych robót mając na względzie 



bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo osób wykonujących prace na 

drodze oraz czytelność oznakowania. Ograniczenia wynikające prowadzonych robót 

wyrażone znakami drogowymi powinny odzwierciedlać faktyczny stan na drodze.                        

W miarę postępu robót oznakowanie tymczasowe powinno być przestawiane.                          

W przypadku przerw w prowadzeniu robót oznakowanie tymczasowe powinno 

odzwierciedlać faktyczny stan zagrożenia na drodze. Nie należy wprowadzać ograniczeń 

w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

zastosowane do oznakowania robót powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym 

stanie technicznym przez cały okres trwania robót. Znaki i urządzenia uszkodzone 

powinny być niezwłocznie wymienione na nowe. Po zakończeniu robót należy usunąć 

wszystkie znaki tymczasowe. 

 


