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SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny -rys. 1,2

2. Przekroj normalny -rys. 3,4




OPIS TECHNICZNY:

do projektu przebudowy drogi wewnetrznej — droga dojazdowa do gruntéow rolnych

na dziatce nr ewid. gr. 2557 na terenie Miasta Radymno.

1. Inwestor

Miasto Radymno

2. Podstawa opracowania
a) Umowa z Miastem Radymno
b) Mapa do celéw opiniodawczych
c) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntéw i budynkdw.
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51)

3. Lokalizacja i charakter inwestycji

Przedmiotem zgtoszenia jest przebudowa drogi wewnetrznej — dojazd do gruntéw
rinych w miejscowosci Radymno na odcinku 324 mb. Droga potozona jest na dziatce
o numerze ewidencyjnym 2557 obreb Radymno, miasto Radymno, powiat jarostawski,

wojewodztwo podkarpackie. Dziatka jest wtasnoscig Miasta Radymno.

4. Opis stanu istniejgcego

Droga wewnetrzna ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 94
ul. Budowlanych w m. Radymno . Na odcinku objetym zamierzeniem , droga usytuowana
jest w pasie drogowym, ktdrego szerokos¢ jest zmienna i wynosi od ok. 4 m do 7 m.
W istniejgcym pasie drogowym usytuowana jest nawierzchnia bitumiczna , z kruszywa
oraz gruntowa. W przekroju podtuznym droga posiada pfaski przebieg. Na jezdni

nastgpita deformacja w profilu poprzecznymi i podtuznym .



5. Opis zamierzen projektowych

Ogolny zakres robdt obejmuje:

e wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 20 cm
Rm=2,5 MPa

e wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 mm, grubosé
do 10 cm

e wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wigzgca w-wa wigzgca AC11W 50/70
grub. 4 cm o szer. 3,0-4,0 m na dtugosci 250 mb

e wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa Scieralna w-wa wigzgca AC11S 50/70
grub. 4 cm o szer. 3,0-4,0 m na dtugosci 250 mb

e wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego o szer. 3,0 m na dtugosci 74 mb

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

e wykonanie zjazdow do posesji z nawierzchni bitumicznej

5.1 Rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia drogi

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostato zapewnione poprzez
odpowiednie uksztattowanie powierzchni jezdni i poboczy. Zgodnie z art. 234
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566, 2180 z pdzn.
zm.) sposob odprowadzenia wody nie ulegnie zmianie.

Niwelete jezdni nalezy dopasowac do istniejgcych zjazdéw indywidualnych.
5.2 Infrastruktura techniczna

Na obcinku drogi objetej opracowaniem wystepuje infrastruktura techniczna, tj.

kanalizacja sanitarna, ktoérej studnie wymagaja regulacji pionowe;.

6. Organizacja i bezpieczeristwo ruchu drogowego

Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie etapy
realizacji inwestycji, kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapdow i oznakowanie dla
kazdego etapu. W projekcie nalezy uwzgledni¢ rowniez wszystkie elementy istniejgcej

organizacji ruchu w kontekscie oznakowania prowadzonych robdt majgc na wzgledzie



bezpieczenstwo ruchu drogowego i bezpieczenstwo osdb wykonujgcych prace na
drodze oraz czytelno$¢ oznakowania. Ograniczenia wynikajgce prowadzonych robédt
wyrazone znakami drogowymi powinny odzwierciedla¢ faktyczny stan na drodze.
W miare postepu robot oznakowanie tymczasowe powinno by¢ przestawiane.
W przypadku przerw w prowadzeniu robot oznakowanie tymczasowe powinno
odzwierciedla¢ faktyczny stan zagrozenia na drodze. Nie nalezy wprowadza¢ ograniczen
w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
zastosowane do oznakowania robdt powinny by¢ utrzymywane w czystosci i w dobrym
stanie technicznym przez caty okres trwania roboét. Znaki i urzadzenia uszkodzone
powinny by¢ niezwtocznie wymienione na nowe. Po zakonczeniu robdt nalezy usungé

wszystkie znaki tymczasowe.



