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ST-2 Wykonywanie wykopdéw, posadowienie obiektdéw, zasypywanie wy-
kopow

ST-3 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej, studzienki rewizyjne

STD-4.1 Roboty drogowe. Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem
podloza

STD-4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicz-
nie

STD-4.3. Beton asfaltowy warstwa wigzaca i wyrownawcza
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nr ST-0 sa wymagania ogdlne, doty-
czace wykonania i odbioru rob6t dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna scie-
kow bytowych z przytaczami kanalizacyjnymi w miescie Radymno, powiat jarostawski — Il
etap 2019 rok.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna uwzglgdnia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektdw i robot, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych i prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét dla zadania
inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna sciekow bytowych z przytaczami kanalizacyjnymi
w miescie Radymno — Il etap 2019 rok.

Ustalenia zawarte w przedmiotowej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt obejmuja wymagania, wspdlne dla Rob6t objetych nizej wymienionymi Spe-
cyfikacjami:

ST-0 Wymagania ogolne

ST-1 Zdjecie warstwy urodzajnej (humusu)

ST-2 Wykonywanie wykopow, posadowienie obiektdw, zasypywanie wykopow

ST-3 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej, studzienki rewizyjne

STD-4.1 Roboty drogowe. Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem podleza

STD-4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

STD-4.3. Beton asfaltowy warstwa wiazaca i wyréwnawcza

STD-4.4. Beton asfaltowy warstwa wyréwnawcza scieralna

2. Ogdlne wymagania, dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, poda lokalizacje punk-
tow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu
projektu budowlanego i wykonawczego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



4. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzna, obliczenia do-
kumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniaja-
cym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego
— sporzadzong przez Wykonawce.

5. Zgodnosé robot towarzyszacych z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione cho¢by w
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumenta-
Cji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolej-
nos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci licz-
bowe wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja pro-
jektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z doku-
mentacja projektowsa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostana zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponow-
nie na koszt wykonawcy.

6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i utrzymanie niezbednego zaplecza tech-
nicznego i socjalnego oraz placu sktadowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw oraz
podjecie wszelkich innych érodkow niezbednych dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojaz-
dow i pieszych.

7. Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno-
sci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem
Robot lub brakiem koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wiadz be-
dacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Za-
mawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.



O zamiarze przystapienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wyko-
nawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego ozna-
czenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszko-
dzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zaintereso-
wane wiladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodze-
nia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zama-
wiajacego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, ustug telekomuni-
kacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociaggdw i kabli w czasie wykony-
wania Robot.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen oraz opfatami za
straty, ktdre zostang naliczone przez wiascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy trans-
porcie materialdw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy i uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Uzy-
skanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istnie-
jacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu budowy. Wykonawca be-
dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w koszcie wykonania zamowienia wszystkich
prac towarzyszacych i tymczasowych.

8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepi-
sy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasad-
nione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodo-
wiska na Placu i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni
spetnienie nastepujacych warunkow:

— Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang
wybrane tak, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

— Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej.

—  Zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami,

— materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowied-
nich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawcg.



Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste-
zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych mate-
riatdbw na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warun-
kiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpo-
wiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wia-
sciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych
dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagro-
zenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystagpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy. Pod-
czas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.03.47.401). W szczegdInosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzgled-
nione w cenie kontraktowe;.

10. Ogrodzenie placu budowy

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje si¢ catkowitego wygrodzenia
terenu budowy. Teren, na ktorym prowadzone beda roboty ziemne, dostepny dla 0séb po-
stronnych, nalezy oznakowa¢ barierami statymi, siatkami lub zabezpieczy¢ w inny sposéb a
na noc oswietli¢.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odrebnymi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne be¢da sktfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami im
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywola-
nym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inwestora zadania i po-
stepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inwestor z Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.



13. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymogi
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy

13.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane sto-
sowa¢ wyroby budowlane, ktre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie sa wiasciwie oznaczone:

Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w od-
niesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,

Wyroby budowlane, dla, ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno-
sci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw
na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepi-
sami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie apro-
baty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony ak-
tualnymi normami.

13.2.  Zrédta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania wszelkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wy-
przedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedsta-
wi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materialu ze wskazanego zré-
dta, wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robét.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot wg zasad niniejszej ST winny pochodzi¢ z
wytworni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jakosci na
zgodnos¢ z norma 1SO 9001.

13.3.  Pozyskanie materialdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow do robo6t. Wszelkie materiaty od-
powiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy lub innych miejsc wska-
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zanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robét lub odwiezione na od-
ktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inwestora (lub Inspektora Nadzoru).

13.4.  Inspekcja materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki materialtdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej par-
tii materiatow pod wzglgdem ich jakosci.

13.5.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektora
Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robo6t, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materia-
ty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptace-
niem.

13.6.  Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czaso-
wego sktadowania bedg po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pier-
wotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

13.7. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzo-
na i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stoja-
cej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i ga-
tunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych
stosOw lub pojedynczych rur.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w ta-
Ki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporni-
ki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie leza-
1y na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury 0 najgrubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢
wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy niz-
szej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zo-
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stang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem pro-
mieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany in-
tensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczaj zmiany wy-
trzymatosci lub odpornosci. Gdy rury maja na koncach zaslepki, winny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem ztaczy. Rury PVC sa dostarczane z uszczelka zabezpieczona
dla celéw magazynowych smarem silikonowym.

Wszystkie materiaty przechowywane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miej-
scu gdzie nie bgda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

13.8.  Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczeg6lnych stosow wy-
robow lub pojedynczych kregéw.

13.9.  Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych ko-
rodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

13.10. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpie-
Czajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

13.11. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

14. Wymagania dotyczace sprzetu

14.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wska-
zaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nad-
zoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym Kon-
traktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $ro-
dowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wyko-
nawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
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pOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych

— koparek podsigbiernych, przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych

— sprzgtu do zageszczania gruntu

— weciggarek mechanicznych

— beczkowozow

15. Transport

15.1.  Ogo6lne warunki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktore nie wptynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatow

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wy-
magania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

15.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do
wjazdu na drogi publiczne srodkoéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodo-
wac ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac na bieza-
co, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do placu budowy.

16. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiada¢ si¢ z czesci opi-
sowej i graficznej,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= projekt organizacji budowy,
= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacja projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu
i wykonaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wyko-
nawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wtrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wtrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

16.1.  Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownole-
gtym przewoddw i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan prze-
strzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociaggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z
dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé¢ norme

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostono-
we, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme ZN-
96 TPSA-004.

17. Kontrola jakosci robot

17.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktorym przedstawi on za-
mierzony sposdb wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektow, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywa-
nych robot,
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— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli(opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych Informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku ma-
teriatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wy-
twarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot.

17.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materia-
téw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te nie bgda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor nadzoru natychmiast wtrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pra-
cy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét
ponosi Wykonawca.

17.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych ma-
teriatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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17.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wy-
konawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

17.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako-
Sci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

17.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania.

Do umozliwienia kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytagcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W ta-
kim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

17.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadze-
niem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajg wymogi SST.

—  znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznacz-
ny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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18. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 845 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu ro-
bét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez  Inspektora nadzoru programu  zapewnienia  jakosci
i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbinych elementéw robot,

— przebieg robét , trudnosci i przeszkody w ich prowadzenie, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe,

— dane dotycza ce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotycza ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— wyniki préb poszczegblinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przed-
fozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wy-
konawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orze-
czenia o0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru rob6t. Winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] pozostate dokumentu budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpuja-
ce dokumenty:
— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

19. Obmiar robot

19.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

19.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej — przedmiarze robét.

19.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musial posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

20. Odbidr robot

20.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

20.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego dostepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony bez-
wilocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenie wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumen-
tow  zawierajacych  komplet wynikow badan laboratoryjnych i w  oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

20.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze¢sci robot. Odbidr cze-
sciowy robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg za-
sad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
20.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

20.4.1.  Zasady odbioru ostatecznych robdét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wn odniesie-
niu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniaja-
cych w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projek-
towej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

20.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace doku-
menty:

1) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczy-
mi,

2) Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzu-
pemiajace lub zamienne),

3) Protokoty odbioréw ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) Protokoty odbioréw czgsciowych,

5) Recepty i ustalenia technologiczne,

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZ),

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci (PZ2),

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na potozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza tych robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
11) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.
20.5.  Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykona-
nych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi
I gwarancji.
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Odbidr pogwarancyjny po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oce-
ny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,0dbior ostateczny robét
(koncowy)”

21. Podstawa platnosci

21.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalonej dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslonej
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i ewentual-
nych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

21.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji przejazdéw, objazdoéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca robot.

21.3.  Koszt wybudowania objazdéw przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynika-
jacych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikéw, kraweznikdw, barier, ozna-
kowan,

e tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

21.4.  Koszt utrzymania przejazdéw/objazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e 0czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pio-
nowych, poziomych, barier i swiatet,
e utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

21.5.  Koszt likwidacji przejazdéw/objazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
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22,

22.1.

1.
2.

22.2.

22.3

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2015 poz.
2164)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. 2017 poz. 736)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015 poz. 1125)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2016
poz. 1440)

Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2000 nr 120, poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie Sposo-
boéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — zmieniajace roz-
porzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

. Inne dokumenty i instrukcje

Uktadanie rur i uzbrojenie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i wy-
tycznymi:

1) PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3) Warunki i zalecenia zawartymi w instrukcjach producentéw rur PVC z fabrycznie wmonto-
wanymi uszczelkami

4) EN 13476-1:1999

5) Bezcisnieniowe systemy rurociggdw z tworzyw sztucznych z termoplastow do uktadania w
gruncie - systemu rurociggdw ze strukturalng $cianka z polichlorku winylu (PVC-U) bez pla-
styfikatoréw, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztattek
oraz systemu rurociggow

6) PN-EN 752-2:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne- Wymagania
7) PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne- Planowanie
8) PN-EN 752-4:2000
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10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)

— Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
— Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko
PN-EN 1277:1999

— Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycz-
nych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych

— Metoda badania potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym
PN-EN 3126:1993

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Spraw-
dzanie wymiaréw i ocena wizualna wygladu zewngtrznego
PN-EN 1295:2000, Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw utozonych w ziemi w roznych
warunkach obciazen. Czgsci: Wymagania ogdlne
ATY-AL127: Wytyczne statyczne obliczen kanatow i instalacji odwadniajacych

Kanaty sanitarne i przytacza nalezy wykona¢ z rur kanatowych PVC gtadkich o potacze-
niach na uszczelke fabrycznie zamontowana, o dtugosciach rur min. 3.0m. Stosowac rury o
sztywnosci min 8kPa.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

PN-IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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