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OGÓLNY SPIS TREŚCI 
 

ST-0 Wymagania ogólne 

ST-1 Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) 

ST-2 Wykonywanie wykopów, posadowienie obiektów, zasypywanie wy-
kopów 

ST-3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej, studzienki rewizyjne 

STD-4.1 Roboty drogowe. Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem 
podłoża 

STD-4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicz-
nie 

STD-4.3. Beton asfaltowy warstwa wiążąca i wyrównawcza 

STD-4.4. Beton asfaltowy warstwa wyrównawcza ścieralna 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nr ST-0 są wymagania ogólne, doty-

czące wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Sieć kanalizacyjna ście-
ków bytowych z przyłączami kanalizacyjnymi w mieście Radymno, powiat jarosławski – II 
etap 2019 rok. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektów i robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych i prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dla zadania 

inwestycyjnego p.n.: „Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych z przyłączami kanalizacyjnymi 
w mieście Radymno – II etap 2019 rok. 

Ustalenia zawarte w przedmiotowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót obejmują wymagania, wspólne dla Robót objętych niżej wymienionymi Spe-
cyfikacjami: 

ST-0 Wymagania ogólne 
ST-1 Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) 
ST-2 Wykonywanie wykopów, posadowienie obiektów, zasypywanie wykopów 
ST-3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej, studzienki rewizyjne 
STD-4.1 Roboty drogowe. Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem podłoża 
STD-4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
STD-4.3. Beton asfaltowy warstwa wiążąca i wyrównawcza 
STD-4.4. Beton asfaltowy warstwa wyrównawcza ścieralna 

2. Ogólne wymagania, dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, poda lokalizację punk-
tów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu 
projektu budowlanego i wykonawczego. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-
miarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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4. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia do-

kumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniają-
cym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

5. Zgodność robót towarzyszących z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumenta-
cji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej-
ność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowied-
nich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości licz-
bowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja pro-
jektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości doce-
lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z doku-
mentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponow-
nie na koszt wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i utrzymanie niezbędnego zaplecza tech-

nicznego i socjalnego oraz placu składowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozorców oraz 
podjęcie wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojaz-
dów i pieszych. 

7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno-

ści publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
Robót lub brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich władz bę-
dących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Za-
mawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.  
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O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wyko-
nawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego ozna-
czenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszko-
dzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zaintereso-
wane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodze-
nia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zama-
wiającego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, usług telekomuni-
kacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociągów i kabli w czasie wykony-
wania Robót. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami za 
straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego uzbrojenia. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy i uzyska 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Uzy-
skanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 
mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istnie-
jących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu budowy. Wykonawca bę-
dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem 
inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w koszcie wykonania zamówienia wszystkich 
prac towarzyszących i tymczasowych. 

8. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepi-

sy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasad-
nione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środo-
wiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni 
spełnienie następujących warunków: 

- Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną 
wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

- Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.  
- Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowied-

nich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uży-
cia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stę-
żeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych mate-
riałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warun-
kiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpo-
wiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od wła-
ściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagro-
żenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

9. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaż BHP ogólny i stanowiskowy. Pod-
czas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U.03.47.401). W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględ-
nione w cenie kontraktowej. 

10. Ogrodzenie placu budowy 
Ze względu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje się całkowitego wygrodzenia 

terenu budowy. Teren, na którym prowadzone będą roboty ziemne, dostępny dla osób po-
stronnych, należy oznakować barierami stałymi, siatkami lub zabezpieczyć w inny sposób a 
na noc oświetlić. 

11. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odrębnymi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami im 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

12. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora zadania i po-
stępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inwestor z Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 



 10 

13. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymogi 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy 

13.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane sto-

sować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie są właściwie oznaczone: 

Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w od-
niesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, 

Wyroby budowlane, dla, których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodno-
ści lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ 
na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów 
nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepi-
sami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie apro-
baty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony ak-
tualnymi normami. 

13.2. Źródła uzyskania materiałów. 
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wy-

przedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedsta-
wi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczeniowe do stosowania w 
budownictwie. 

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źró-
dła, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że mate-
riały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej ST winny pochodzić z 
wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na 
zgodność z normą ISO 9001.  

13.3. Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót. Wszelkie materiały od-
powiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub innych miejsc wska-
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zanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na od-
kład odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań Inwestora (lub Inspektora Nadzoru). 

13.4. Inspekcja materiałów 
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej par-
tii materiałów pod względem ich jakości. 

13.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektora 
Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materia-
ły, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłace-
niem. 

13.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czaso-
wego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pier-
wotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

13.7. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzo-
na i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stoją-
cej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i ga-
tunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w ta-
ki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.  

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporni-
ki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie 
jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leża-
ły na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie 
powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Kielichy rur winny być 
wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niż-
szej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, że składowane rury nie zo-
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staną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem pro-
mieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.  

Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany in-
tensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczaj zmiany wy-
trzymałości lub odporności. Gdy rury mają na końcach zaślepki, winny być zdjęte dopiero 
bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną 
dla celów magazynowych smarem silikonowym.  

Wszystkie materiały przechowywane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miej-
scu gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. 

13.8. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wy-
robów lub pojedynczych kręgów. 

13.9. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających ko-

rodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 

13.10. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpie-

czający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

13.11. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

14. Wymagania dotyczące sprzętu 

14.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wska-
zaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nad-
zoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym Kon-
traktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wyko-
nawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
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później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych 
- koparek podsiębiernych, przedsiębiernych,  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych 
- sprzętu do zagęszczania gruntu 
- wciągarek mechanicznych 
- beczkowozów 

15. Transport 

15.1. Ogólne warunki transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wy-
magania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru 
będą usunięte z placu budowy.  

15.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do 

wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodo-
wać ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżą-
co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

16. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
§ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opi-

sowej i graficznej, 
§ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
§ projekt organizacji budowy, 
§ projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wyko-
nawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wtrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wtrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

16.1. Miejsca kolizji i skrzyżowań 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równole-

głym przewodów i skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli 

tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące 

się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych 

indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań prze-
strzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-
34501. Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z 
dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę  
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłono-

we, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy 
wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-
96 TPSA-004. 

17. Kontrola jakości robót 

17.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZ), w ktorym przedstawi on za-
mierzony sposób wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektow, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli(opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych Informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku ma-
teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wy-
twarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót. 

17.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-

łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato-
rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te nie będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor nadzoru natychmiast wtrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pra-
cy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

17.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-
teriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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17.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wy-
konawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

17.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jako-
ści. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

17.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-

wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  
Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W ta-
kim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

17.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użytku tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządze-
niem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
żeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznacz-
ny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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18. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiają-

cego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzenie, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowe, 
- dane dotyczą ce czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczą ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przed-
łożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wy-
konawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w ST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-

czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] pozostałe dokumentu budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następują-

ce dokumenty: 
- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robot, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

19. Obmiar robót 

19.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

19.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-

jektowej i kosztorysowej – przedmiarze robót. 

19.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

20. Odbiór robót 

20.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

20.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-

nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego dostępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bez-
włocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenie wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumen-
tów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

20.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór czę-

ściowy robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg za-
sad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

20.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

20.4.1. Zasady odbioru ostatecznych robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wn odniesie-
niu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projek-
towej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

20.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty: 

1) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczy-
mi, 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 

3) Protokoły odbiorów ulegających zakryciu i zanikających, 
4) Protokoły odbiorów częściowych, 
5) Recepty i ustalenia technologiczne, 
6) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST i programem zapewnienia jakości (PZ), 
8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości (PZ), 
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na położenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą tych robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

20.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykona-

nych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
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Odbiór pogwarancyjny po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oce-
ny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)” 

21. Podstawa płatności 

21.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustalonej dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego 
w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględ-
niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określonej 
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i ewentual-

nych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

21.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji przejazdów, objazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca robót. 

21.3. Koszt wybudowania objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynika-
jących z postępu robót, 

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu, 

· opłaty/dzierżawy terenu, 
· przygotowanie terenu, 
· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp chodników, krawężników, barier, ozna-

kowań, 
· tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

21.4. Koszt utrzymania przejazdów/objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

· oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pio-
nowych, poziomych, barier i świateł, 

· utrzymania płynności ruchu publicznego. 

21.5. Koszt likwidacji przejazdów/objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

22. Przepisy związane 

22.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290) 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 

2164) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz.U. 2017 poz. 736) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2015 poz. 1125) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519) 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2016 

poz. 1440) 

22.2. Rozporządzenia 
1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 
1650) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 
poz. 401).  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie infor-
macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2000 nr 120, poz. 1126). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposo-
bów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – zmieniające roz-
porządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953). 

22.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Układanie rur i uzbrojenie wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wy-

tycznymi: 
1) PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
3) Warunki i zalecenia zawartymi w instrukcjach producentów rur PVC z fabrycznie wmonto-

wanymi uszczelkami  
4) EN 13476-1:1999 
5) Bezciśnieniowe systemy rurociągów z tworzyw sztucznych z termoplastów do układania w 

gruncie - systemu rurociągów ze strukturalną ścianką z polichlorku winylu (PVC-U) bez pla-
styfikatorów, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania dot. rur, kształtek 
oraz systemu rurociągów 

6) PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Wymagania 
7) PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Planowanie 
8) PN-EN 752-4:2000 
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- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
- Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 

9) PN-EN 1277:1999 
- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycz-

nych do podziemnych zastosowań bezciśnieniowych 
- Metoda badania połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym 

10) PN-EN 3126:1993 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Spraw-
dzanie wymiarów i ocena wizualna wyglądu zewnętrznego 

11) PN-EN 1295:2000, Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążeń. Części: Wymagania ogólne 

12) ATY-A127: Wytyczne statyczne obliczeń kanałów i instalacji odwadniających 
Kanały sanitarne i przyłącza należy wykonać z rur kanałowych PVC gładkich o połącze-
niach na uszczelkę fabrycznie zamontowaną, o długościach rur min. 3.0m. Stosować rury o 
sztywności min 8kPa. 

13) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych  

14) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki budowlanej, 
Warszawa 2003. 

15) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

16) PN-IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 


	1. WSTĘP
	1. WSTĘP

	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	2. Ogólne wymagania, dotyczące robót
	3. Przekazanie terenu budowy
	4. Dokumentacja projektowa
	5. Zgodność robót towarzyszących z dokumentacją projektową i ST
	6. Zabezpieczenie terenu budowy
	7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
	8. Ochrona środowiska
	9. Warunki bezpieczeństwa pracy
	10. Ogrodzenie placu budowy
	11. Ochrona przeciwpożarowa
	12. Wykopaliska
	13. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymogi związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy

	13.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	13.2. Źródła uzyskania materiałów.
	13.3. Pozyskanie materiałów miejscowych
	13.4. Inspekcja materiałów
	13.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
	13.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
	13.7. Rury
	13.8. Kręgi
	13.9. Włazy kanałowe i stopnie
	13.10. Kruszywo
	13.11. Wariantowe stosowanie materiałów
	14. Wymagania dotyczące sprzętu

	14.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	15. Transport

	15.1. Ogólne warunki transportu
	15.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
	16. Wykonanie robót

	16.1. Miejsca kolizji i skrzyżowań
	17. Kontrola jakości robót

	17.1. Program zapewnienia jakości
	17.2.  Zasady kontroli jakości robót
	17.3.  Pobieranie próbek
	17.4.  Badania i pomiary
	17.5. Raporty z badań
	17.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
	17.7. Certyfikaty i deklaracje
	18. Dokumenty budowy
	19. Obmiar robót

	19.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	19.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	19.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	20. Odbiór robót

	20.1. Rodzaje odbiorów robót
	20.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	20.3. Odbiór częściowy
	20.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
	20.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
	20.4.1. Zasady odbioru ostatecznych robót
	20.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)


	20.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
	21. Podstawa płatności

	21.1. Ustalenia ogólne
	21.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
	21.3. Koszt wybudowania objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	21.4. Koszt utrzymania przejazdów/objazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	21.5. Koszt likwidacji przejazdów/objazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	22. Przepisy związane

	22.1. Ustawy
	22.2. Rozporządzenia
	22.3. Inne dokumenty i instrukcje

