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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic: Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawita Il, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
Radymno.
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T-111.413.09.2017

Jarostaw dnia 21.09.2017 r.

ILON pracownia projektowa
Mateusz Holub

UL Sportowa 17/13

35-111 Rzeszow

p— ‘J\:’\’; lua]['o“L Zakrqud Dr(_I\g w Jaroslawiu opiniuje pozytywnie rozwigzania projektowe
skrz : 1Ic Hanki Sawickiej i Blonie do drogi powi owej N i

. : : ) atowej Nr 182 ¢ a Go
w Radymnie zgodnic z zalgczonym rysunkiem . S don. o

Otrzymuja : ot
1. Adresat '

2.Ala

Sprawe prowadzi;

Edward Podoles

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic: Wiosennej, Krolowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta Il, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.

Radymno.
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279.2017

Jarostaw, dn. 06.10.2017 r.
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej
w Jarostawiu
Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul.Jana Pawta II 17, 37-500 Jarostaw
tel. 16 624 6292

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR POG-ZUD.430.279.2017

Na podstawie ~art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b-d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami.)

Przebudowa ulic:Wiosennej, Krolowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawia II, Wisniowej, Letniej, Sawickiej,
Blonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysiaclecia.

Kanalizacja deszczowa

Lokalizacja: Miasto Radymno, Obreb: Radymno, dz.: 839/1, 840, 841, 842, 2124, 2129/1, 2155, 2166, 2175,
2179, 2181, 2186/8, 2186/9, 2186/10, 2214, 2227, 2238, 2250, 2263, 226412, 2319, 2337, 2352,

2359, 2391, 2392/2, 2481

Przedmiot narady:

Whnioskodawca: ILON PRACOWNIA PROJEKTOWA MATEUSZ HOLUB ul. Modrzewiowa 42
37-500 Widna Goéra
Inwestor: MIASTO RADYMNO ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
Przewodniczacy: Stanistaw Gorniak - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Miegjsce narady: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Sposob przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 19.09.2017
Rozp. narady: 22.09.2017
Zakoncz. narady: 06.10.2017

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A.

35-001 Rzeszow Al Pilsudskiego 35 tel. 17-878 7256.

W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizer i skrzyzowan zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
3.Zachowaé uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.
4 Przy ul. Tysiaclecia wkreélono uzgodniona trase przylacza gazu do dziatki nr 2366/1 -wystepuje skrzyzowanie projektowanej kanalizacji
deszczowej z tym przytaczem. Przylacz gazu pod jezdnia ulicy jest zabezpieczony rurg osfonowa.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
! ORANGE POLSKA S.A. Nieobecni na -
naradach mimo
powiadomienia.
Powiatowy Zarzad Drég Bogustawa Bez uwag.

(%)

Jarostaw Pyrczak, Edward nieczytelny
Podolec
3 Burmistrz Miasta Radymno Marek Bez uwag.
Sobolewski nieczytelny

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudqwa ulig: Wiqsennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta I, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Bionle,. Jeﬁlennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z

Erngudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
adymno.
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279.2017
4 Polska Spélka Gazownictwa Marek Korzen Uzgadnia sig z zachowaniem watunkow .
Sp. z 0.0. w Warszawie zawartych w piémie nieczytelny
Oddziat Zaktad Gazowniczy w PSG-W600/DT/ZMS/SZMS/68B/40/2/17 z dnia
Jasle 04.07.2017 r.
Gazownia w Przemyslu.
5 Rejon Energetyczny Jarostaw | Jerzy Krél 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi nieczytelny

urzadzeniami elektroenergetycznymi wykonaé
zgodnie z normami PN/E 05100 i PN/E 05125.
2. W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢
rury ochronne dwudzielne typu \Arota\

i przed zasypaniem zglosi¢ do RE Jarostaw
celem dokonania odbioru technicznego.

3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac
recznie po uprzednim wylaczeniu urzadzen
elektroenergetycznych.

4 Zglosi¢ pisemnie do RE Jarostaw termin
rozpoczecia prac z  7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

5. Wylaczenia urzadzen uzgadnia¢ w RDM RE
Jarostaw z 14-to dniowym wyprzedzeniem.
6.Przy zblizeniach do kabli sredniego i niskiego
napiecia dokona¢ odkrywek pod nadzorem
uprawnionego pracownika RE Jarostaw i
uzyska¢ normatywng odleglo$é.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

v

mgrinz. S
Z-ca Dyrekt
Dokumentacji G

5]

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic: Wiosennej, Krolowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta Il, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
Radymno.
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STAROSTA
JAROSEAWSKI

SR-IL6341.65.2017 ik 17.;_{/ | 72l /ém&

DECYZJA

1 117
I} ul/ . .
Javoslaw. dnia 03.10.201 7¢

Dziakujae na podstawic art. 122 ust. | pke 1i 3. w 2wiazku 7 art9 use 2 pht 2-art.123 ust,2
arl. 127 ust.3 0 5. art. 128, art, 140 ust.d ustawy z dnia 18 lipea 2001 voku, oo wodie (rekst
jednotity: D=.U. = 201 7r. poz. 121, art 181, ust. ] pKL3: art 183 ust | ustany 2 dnis 27 kwietnia
2001 roku, Pranva ochrony srodowiska (tekst fednolivy, Dz 1, = 204 7, poz. 319). rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia |8 listopada 2014 rokw, w spranvie warmnkaow, jikic o= spwelnic przy
wproweadzaniu sciekow do wod fub do ziemi ora=w sprenvie substancpi szezegohne szhodivvedi dic
srodowiska wodnego (DU, z 2004y, poz [800) oraz art. 104 ustawy 7 dniz 14 Czernes 1960 roku.
Kodeks postgpowania adminisiracyjnego (tekst jednolioy, Dz = 20070 poz 1237). po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Radymno, 37-550 Radyvmno, ul. Lwowska 20 dzinlajuceso
przez Peinomocnika Pana Mateusza Holub TLON pracownia projektowa 37-500 Laoslaw. Widna
Gora. ul. Modrzewiowa 42, pismo 2z dnia 17 wizesnia 2017 roki. zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawic udzielenia pozwolenia wodnoprwneoe na wykonanie przebudow y
wylotu kanalizacji deszezowej O 800 mm, zlokalizowanego na dzialee: 2481 w . Radymno oraz
na wprowadzenie wod opadowyeh i roztopowyceh 2 terenaw przyvnaleznyeh do przebudow vwane
kanalizacji deszezowej do ziemi (v odphavowy. dzicdka i cwvid 2481 fewobizezon dophow r=cki
San w km o 1344330) w migjscowosci Radymne. powiat jaroslawski. w ranwich  zadania
inwestyeyjnego: L Przehudowa istnicjgeef kanalizacfi ogolnosplawines ma kanalizacie dessezowa
slokelizowaney e dziatkach o nreewid 23922, 842, 841, 840839 1 24800 2980 w e Radvinmne”™.
- W aparciu o operat wodnoprawny i w wyniku postepowiitia wodnopris nego

orzekam:

udzielic: Gminie Miejskiej Radymmo. 37-350 Radvmno. ul. Lwowsha 20, pozwolenia
wodnoprawnego:

L. Na wykonanie przebudowy wylotu O 800 mm. wehodzcego w skhad kanalizie )i deszezowe).
zlokalizowanego na dzialee nr ewid. 2481 obrgb Radymno, reedna posadovicnia 184,19
monpan. wspolizedne geograliczne: N 49756748507 10 22 307140327, W migjsconosei
Radymno, powiat jarostawski.

umocnienie: dino { skarpy — bruk kamienny wa di. 3 m, g 13< 16 cm. o podsypce cememono-
piaskowej g 10 enr. v dlugosei 5 m.

IL. Na wprowadzenic po przebudowic ww. wylotu. z terenow przynalezny el do przehudowywancj
kanalizacji deszezowej. o lgeznej powierzchni — 31,34 ha, Aw tyme drogis chodniki i place
uwtwardzone — 3.31 ha. tereny zabudowy zagrodowej — 28.03 ha/, do zicmi (cov adphirony,
d=tatka nr ewid 2481 Jesvobrzezny dopivw rzeki Scomvw kor 134 350) w micjsconosei Radymno,
powiat jaroslawski. wod opadowych i roztopowyeh w ilosei:

OQuy gout= = 24,885 m*/godz., Qe gotnce = 597,24 ' /dobey, Quus rinne = 89 386,00 m'*/rok

ktoryeh wskazniki zanieczyszezen nie moga prze kraczac nastepugacyel wintosei:

- zawiesing ogolna mg/l — 100.00
-weglowodory ropopochodne mg/l 15.00

araz ktore zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo wodne™ nie moga
) zawierac

a) odpadow oraz zanieczyszezen plywajacyceh.

b dwuachloro-dwutenylo-trjchloroctanu (DT polichlorawanyeh biteny L (1PCR)
pilichlorowanych witenyli (PCT). aldeyny. dieldivny. endeyny. izodiyny.
heksachloroeykloheksanu (HCH).

¢} chorobotworezych drobnoustrojow pochodzigey ch 2 obiektow, w ko ch leczeni sy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic:

Wiosennej, Krolowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta Il, Wisniowej, Letniej,

Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.

Radymno.
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chiores e chorohy zaknzne
2y povodimvae woseh wodach
a) smian v st ine charakterystveznej dla nich biocenozie.
) avinn vatordneg metnesct, barwy, zapachu.

¢ Tommossania sig osaddaw ub prany

ML Pozwolenian udziela sig przy zachowaniu nastepujacych warnnkow:

Roboty przy wykonaniu przebudows wylotu © 800 mm. zlokalizowanego na dzialee nrewid,
2481w miciconoses Radyvmno, powiat jaroslawski. w zwiazku 2 realizacjy mwestyeji pn:
Prmehialowe ispaieggeny kamalizacn ogolnosplawne) ne kanalizacje deszezowyg slokalizowane;
we deilharedy o me ewid 239270 N2 840 840 8390, 2480, 2481 w m. Radvime”. nalez)
prowuclzic zeadnie 7 przedlozonym operitem wodnoprawnym. obow izg/lli:}()l\\l przepisami,
przestrzepaniem warnnhaw we uzgodnien stron, a swlaszeza posadowienia wylotu na
okrestonei racdnet dna, (. IR T9 monepan
W oeznsic trwania robot nalezy podiac takie dzinlanio echniczne i organizacyjne. aby nie
dopuscic do zonicezyszczenia wod i gruntu stosowanymi substancjami. seickami fub odpadami
POWSTABICA I W swinzku 7 realizow .\Il\lll\ f\l’:l\..lllll
3. Prowadzone prace i ehsploatacin wezadzen wodnych ebjetyeh omawianym pozwoleniem
wodnoprs iy m w zadnym przs padku nie moga spowodowaé zmian stanu waody na gruncie ze

szkoda Jla cruntow sasiednich,

Lo Powykonmin enlosei prac 2wigzanyeh 2 wykonaniem urzadzen wadnyeh, teren przeznaczony
dov tvehy prae oraz teren przy leghy doprowadzié do stanu pierwotnego. ubezpieczajac zeodnie
7 dokumentacpn

3. Crveresenin whotow  do krateh  Scickowyeh i oprozmiania czesci osadowe]  wpustow

deszezonwveh i studzienck rewizyinyeh oraz urzadzen  podezyszczajucyeh  Sseparator
£oplashownile min v razy woreku fia wiosng @ o Jesivnt 7 osadaw oraz Kazdorazowo po
precison dessozu navalnezo. lub wypelnieniu w 23 ich czgsei osadowe) I:ksploatacia
powin hvé zeodna 2 zaleceniami zawartymi winstrukeji obshugi | konserwacji urzadzen
podezysrezajacsch a ezynnosei 2 nia zwigzane ocnotowane w zeszyeie eksploatacji, Punki
kontrolns s prowadzanyeh wod — uyfor

6. Utrzymysanio @ konsersacii wilotu wiaz 2 ubezpieczeniem. dojscia do niego oraz rowu
odplywoweso. dz, nrewid. 2481 i cedef jege dingosei. ad wvlot do uiscia,

7. Zagospodarowania watwarzanyeh odpadow powstajacyeh w o ezasie procesu podezyszezania
suadiic 2 prepisami ustaws 2 dnia 14 grudnia 2012 roku, o adpadach (tekst jednolity: D=0
22006y poz TONT Z poznzm).

8. Nie przeniduje sie sstuachi awaryinyeh w pracy urzadzen do podezyszezania i wprowadzenia
wad opadosyeh, o wanika 1o 2 faktu, ze do odbiornika, frowu odplywowego’ wody opadowe
odprov adzane sa erawitacyjnie. bez stosowania urzadzen zasilanych w energie elektryezng.
moze jedvnic dojse do niedroznosei systemu odprowadzajgcego wody opadowe poprzez
zathanie kratek seickowsel padezas ulewnyveh deszezow, W preypadku sporadycznego
Wyshprem

wazkodzenia lub zatkania kolektara - zamknaé rurociag doprowadzajgey na najblizsze)
SZIenee res lzyine] powyzej mieisci awanii. nuprawiajge uszhodzony precwod.

w s padku niehonteolowany ch wyeickow - zlokalizowaé wyeiek i wykonac stosowne
H:I“LI'-‘. YR

zatkanin keanek scickowyeh — udrozni¢ i oczyscic wloty do kratek seiekowyeh,

9, Zakaro wprowadzanin do kanalizacii deszezowej innyeh scickow niz objete pozwoleniem
wods apadioe, iy 2w laszeza Scickow by towych.

Nie rozpoczecic swykonywania wezgdzen wodnyel wterminie 3 lat od dnia w ktgrym pozw olenie
wadnoprawse wa wykonaic trch wrzadzen stalo si¢ ostatecine, wzglednic nie dotriyoanic
swarankaw pozwolenia spowoduje jege cofnieeie lub ograniczenie be: odszhkodowania.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przebudowa ulic: Wiosennej, Krdlowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawifa I, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
grngudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
adymno.
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Pozwaolenie wadnoprawne nie rodzi praw do nieruchomaosci i urzadzen wodny oh koniccznyeh do
Jego realizacii oraz nie narusza prawa wlasnoset 1 uprawnicn osob trzecich pray slusugaeyeh wobee
tveh nicruchomosel i urzadzen.

Zabezpicezenie uvzasadnionyeh interesow  osdb trzecich. w wm rehompensiate Hnunsowsg #4
poniesione szkody wynikle w zwigzku 7 prowadzeniem roabiat i eksploatacii oras zimian w odplywic
wody powstalych na gruncie wskutek przypadku lub dzialania osob tezecich 2 sehoda dia runtow
sastednich panosi uzyskujacy pozwolenic. :

Termin obowiyzywania niniejszej decyzji w zakresic wprowadzania wod opsdowyel
i roztopowyeh usealam do duoin 30 wrzesnia 2027 voka

Zastrzegam sobic prawo waiesienia dodatkowyeh obowinzZkdaw. rivnics w temminie posnicjsay i,
jesli wzgledy ochrony interesow ludnosci. gospadarki naradowe) lub srodoswisha. uzasadniy taky
potrzebg,

UZASADNIENIE:

Gmina Migjska Radymno, 37-350 Radymno. ul. Lwowska 200 dvialijac  prees
Pelnomocnika Pana Mateusza Holub ILON pracownia projektosa 37-500 Jarosdave. Widna Gori
ul. Modrzewiowa 42, pismo z dnia 17 wrzesnia 2017 roku. wystapila 2 udokumentowanym
winioskiem do tut. Urzedu o udzielenie pozvolenia wodnoprawnega i wy konanie przehudown)
wylotu kanalizacyi deszezowe) O 800 mm, zlokalizowaneg o ma dzialee: 2481w o Radymne oy
na wprowadzenie wad opadawych i roztopowych 2 terendw przynaleznych do przebudowywancg
kanalizacji deszczowej do ziemi (row odplywewy, dzialka o s 2480 fewobroczmy dopliw 1zeki
S w & 134+ 350) w migjscomosei Radymno, powiat jaroshaw ski

Przedmiotowe raboty  budowlane objete  ninicjszaam  poswaleniom  wodnoprawnyim,
wlazane z wykonaniem przebudowy Kanalizacji deszezon ey wraz 7 jej wylotem slohalizowanym
na dzialee 2481 obreh 0001 Radymno. prowadzone bedi w ramach zadani mwesives inego, pi;
Arzebudowe itmicpgeey kamedizac)i ogolnosplawires na Kanadizacly deszezenvg dlinsec! okolo 300
m zlokalizowanef na d=iatkach o nrewid. 2392:2. 842 841, N0 8391, 24800 2450w i Reebvinies™
Wady opadowe i roztopawe z przebudow ywane) kanalizac i deszezone) € 800 imm adprowadzane
bedy. jak w stanie istnicjgeym do rowu zlokalizowaneso na dziadee 2481 — abeeb 0017 Radsmna,
W ramach inwestyeji preed wpuszezeniem scickow o ziemi przewiduje sic zastosowanic
plaskownika poziomego oraz separatorn lamelowego ESL Planowany do zasiosowanis separitos
bedzie skladal si¢ 2 korpusu betonowego oraz wewnetrzne | komory separacy. W sz sthic elementy
betonowe powinny by¢ przystosowane do prucy w Stodow sshu agresywnvm. Zasive oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod w zakresie przebudow sy kanalizacyi deszczone) oeraniczal sic
bedzie jedynie do dzialek na ktoryeh wykonywane bedy roboty zwiazane 2 przebudows
przedmiotowej kanalizacji deszczowe). . do dzialek o neewid. @ 250220 842 K01 8400 8397)
2480, 2481 — obreb 0001 Radymno. Planowana inwestscjn w calosci miesci sic na dzialkach
stanowigeyeh wlasnose Inweston,

Calos¢ prac budowhmych 2wiazanych z przebudowsy Kinadizac)i deszezome) womeescie Radymno

nie wplynie negatywnie ni srodowisko przyvrodnicze w obiebic imwestye)i .

e nie wplynie no zmiane dotvehezasowych warunkdw preephyavn wad:

o nic spowaduje zmiany istnicjgeyeh stosunkow waodnyed w pras ezl wrenie,

* nle spowaduje zmian jakosct wod podziemnych:

o e zmieni rowniez istnicjaeyeh stosunkow wodnych w preyleghyeh gruntach ot chezasonseh
warunkaw prevrodniczyveh.

Zgodnie z art. 73 uste | 1 st 2 Prawa ochrony seadowiska v irakeie prae budow lanyeh
inwestor realizujgey przedsicwziccic jest obowigzany uwzeledmic achirone srodos sk i obszarze
provwadzenia prac. a4 w szezegolnosei ochrone gleby, zieleni, noturalnego ukszaltonania terenu
iostosunkow  wodnyeh™ a wkze Lprzy  prowadzeniv prac budow lanyeh dopuszezn sig
wikorzystywanie 1 przeksztaleenie clementow  preveadniczyeh wylacznic w tahim zakresie,
wojakim jest 1o Komieczne w 2wigzko 2 realizacia Konkretne inwestycjin”

d

JWA
Przebudowa ulic: Wiosennej, Krdlowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawifa I, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowg kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
Radymno.
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Spesoh swpromadzania seiekow do ziemi frown odplywowego’, opisany W pozwoleniu
weslnopraw mm nie narusza ustalen wartnkow Korzystania 2 wod regionu wodnego Gomej Wisly,

Uiy sofedniaiae obliczong ilose | jakosé a takze sposob odprowadzania wod apadowych
| roztopowich pochodzgeych 2 projehlowanego przedsicwzigeia wskazuje na to. 2¢ stgzenia
zanicczyszezen na wylocke nie beda przekraczac wartosei dopuszezalnych zgodnie 72 § 21
rozporzadzenin Ministra Srodowiska 2 dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawic werinkaw, fokie
itz spelnic pesy wprowadzanin sciekow do wad fub do Ziemi oraz weosprawie substonc)i
vzezegalme s=hodflivel dia seodoviska wodnego (Dz.U- 2 2004y, poz. 1800)
Niniejsze poswolenic udziela sie stosownie do zapisaw art. 122 ust. | pkt. | i 3. w nawigzaniu do
art 9 ust 2 pht 2 nstawy L Prawe wodne™, 2 kioryeh jednoznacznie wynika obowiazek uzyskania
passolenia wodnoprawnego na szezeziine korzystanie 2 wod i na wykonanie urzgdzen wodnyeh
oraz preebudowy 1veh urzadzen. Zgodnic 2 art. 127 ust, 3 ustawy .Prawo wodne”. — ohowiazek
pstalenia czast ohowinzyswania pozwolenia nie dotyezy pozwolen wodnoprawnych na w vkonanie
wrzadzen wodnsch, Womvsl art. 135 ustawy Kodeks postepowania administracyjnega™ decy Zja
ostateczng, na moey kiorej strona naby la prawe. moze by€ za zgoda stron uchylona w kazdym
erasic jereli nie sprzeciwiagg sie temu przepisy szezegdine. a za uchyleniem lub zmiany deey zii
preemaw i shussny interes strony,

Dodathowe warunki oraz obowiazki opisane niniejsze) deevzji nalozono ze wzgledu na
Lomieeznose 2achowania zasad achrons srodowiska i prowadzenia prawidlowej gospodarki wodne;

Dokimentacin wln udostgpnisnia stronom na kazdym  stadium jepa  postepowania,
praeprovadzono rowniez mzprawe administracyjng 2z udziatem zainteresowanych stron, gdzie
przvicto weselhic wyjasnienia stron, potwierdzono shusznosé powyzszych ustaled. Zarowno
w zakresie imerviorsesnym jok 1 formalno - prawnym,

fntcarabig ¢ ze5¢ niniejszct decy 7ii stanowi operat wodnoprawny. sporzadzony przez IL( IN
prawinviio projehtonwa Matewss Holah 37-300 Javostaw. Widna (rora., td. Medrzewiowa 42, a wresé
decyzit po fef uprawomaoenieni si¢ zostanic wpisana do katastru wodnego Regionalnego Zarzadu
Gospodark: Waodnei w Krakowie

Dy i 2wolniona 2 oplaty skarbowej na podstawie art. 7. pkt 3, ustawy z dnia 16 listopada
2006 rokan. .o oplacie skarbowe] ™ (rekar jednolity: D=07 = 2iklor, poz IN27).

Informacks o ninicjszei deevzii 4najduje sic w publicznie dostgpaym wykazie danych
dokumentach zowierajaeyeh informacje o srodowisku i jego ochrenie pod numerem 3692017,

U zubedningae zeode stron 1 zeodnosé decyzii 7 ohowiazujacymi przepisami, Prawa Wodnego™
postanow e gk W osentencit.

str. 8

Pouczenic:

Od ninicisze deevzii sluzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wadnej w Krakowie za posrednictwem Starosty Jaroslawskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymani

Wl w1270 ustany 2 dnin 14 czerwea 1960 roku. Kodeks posigpowennic
admaniniracyineso (ekst jednolin: D 12 20060, poz. 23 = paza. zm.)
S 10 W trkeie hicos termin do whiiesienia odwolunia strona moze zrzec sie prawa do waiesienia
adwolania vober neginu administracii publiczngg, kiory wydal decyzje.
£ 2, 7 duicin doreezenin organos i ;ulmin_i:-rr'iwszqci oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienin odwalama przez  ostatniy, Sron Jpubignowania, decyzja staje si¢ ostatecsna
| PRWOMOC. (@ :‘i ’

pra .{“&?* )

\/& U3k
Oty \;fy

I Pelnomocnik Ciminy Miciskicl Radymine, Pan Mateusz Holub ILON pracownia projektowa
37300 e osdone, Widna Gewee, 1. Mewdrzoovionwa 42

2 Ganina Miciska Radymmo. 37530 Racvinne, ol Lwvoeska 210,

3 '

A

4

) VA
Przebudqwa ulic: Wiosennej, Krolowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta II, Wisniowej, Letnie_j,
Pogodnej, Bfonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowg kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
Radymno.
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Przebudowa ulic: Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawila Il, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.

Radymno.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym

Miasto Radymno

ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszéw

tel. 17 865 91 44
jaslo@psgaz.pl

ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Wasz znak: M/01/2017/2 Rzeszéw, 04.07.2017
Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/SZMS/68B/40/2/17
Dot.: Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niskiego ci$nienia

w ul. Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta Il, Wisniowej, Letniej,
Sawickiej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej
i Tysigclecia w zwigzku z remontem drég, wjazdéw i chodnikéw wraz z przebudowa
kanalizacji ogélnosptawnej na deszczowa w Radymnie, gm. Radymno, powiat
jarostawski.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne
zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1.

W zakresie opracowania wystepujg przebiegi réownolegte i skrzyzowania z istniejgcg siecig gazowg

niskiego cisnienia.

Projektowang nawierzchnie nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni w pasie o szerokoéci min. 3,0m,

gdzie linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociagu) nalezy wykona¢ z materiatu tatwo rozbieralnego,

przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej

bez dodatku cementu.

Przykrycie sieci gazowej winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0m do

powierzchni drogi i chodnika oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.

Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od

zewnetrznej $cianki gazociggu.

W przypadku wystapienia w strefie prowadzonych roboét elementéw sieci gazowej tj. koncéwek

kolumn ‘wydmuchowych z rur ochronnych nalezy je przebudowa¢ i dostosowaé¢ w sposob

bezkolizyjny do projektowanej niwelety terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi (kapami)

z zastosowaniem do gazu. Roboty te nalezy realizowa¢ pod $cistym nadzorem Gazowni

w Przemyslu.

Warunki techniczne dla projektowania kanalizacji deszczowej wzgledem istniejgcych gazociagdw:

a) kanalizacje deszczowg zaprojektowac pod istniejacy siecig gazowa.

b) przy réwnolegtym prowadzeniu kanalizacji deszczowej w stosunku do istniejgcych gazociggdw
nalezy zachowa¢ odlegto$¢ poziomag miedzy zewnetrznymi $ciankami min. 1,0 m;

c) kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°;

d) odlegtos¢ pionowa pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami liczac od dolnej zewnetrznej $cianki
gazociagu lub rury ostonowej do gérnej zewnetrznej $cianki kanalizacji deszczowej min. 0,3 m;

e) studzienki rewizyjne, przelotowe i potgczeniowe, wpusty oraz wyloty deszczowe projektowaé
w stosunku do istniejgcej sieci gazowej z zachowaniem odlegtosci poziomej od osi istniejgcego
gazociggu min. 1,0 m;

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic:

Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawila Il, Wisniowej, Letniej,

Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.

Radymno.
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13.

f) przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposredniej bliskosci strefy
kontrolowanej istniejgcych gazociggow nalezy w projekcie uwzgledni¢ zabezpieczenie
gazociggoéw podczas wykonywania robét ziemnych.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposéb podany

w§144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz.

401). Rozpoczecie tych robot moze nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Przemyslu

(ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl), ktérg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym

wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sig odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora.

Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma

prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowe;j

sieci gazowej. Skrzyzowania projektowanych elementow z istniejaca siecig gazowa podlegaja przed
zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownige oraz zainteresowanych uzytkownikow.

Z odbioru powyzszych skrzyzowarn nalezy sporzadzi¢ pisemne protokoty.

Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robét odpowiada Inwestor.

W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen nasz Zaktad wykona niezbgdne prace naprawcze na

koszt Inwestora

Calo$é robot zwigzanych z budowa w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

. Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwo$¢ rozebrania wykonanej nawierzchni celem:

usuwania skutkéw powstatej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontow.

Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku wystapienia awarii, remontu sieci gazowej przebiegajgcej pod
projektowanym chodnikiem nie bedzie roéci¢ sobie odszkodowania od O/ZG w Jasle, w przypadku
demontazu rozbieralnej nawierzchni.

W przypadku koniecznoéci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia choéby jednego z warunkow okreslonych w pkt. 2 — 6, lub gdy podczas prac zwigzanych
z przedmiotowg budowa zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne
z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG
w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkoéw technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;.

Niniejsze warunki (1 egz.) po potwierdzeniu przez Inwestora nalezy odesta¢ do naszego Zaktadu na
adres: ul. Wspoélna 5, 35-205 Rzeszow — warunek przystgpienia do realizacji zadania.

Z powazaniem P‘l&ﬁpt i Wy
rze

Sekejd Zarzadzania Majatkie

KIEROWNIK
ieciowym ion.

owrda@gmal.com
Pddpis 507538537 8estor

Zatgcznik:

e 3 egz. map zagospodarowania terenu planowanej inwestycji z czynng siecig gazowa n/c.

Otrzymuja:

KZ

1. Adresat,
2. Gazownia w Przemysiu,
3. SZMS - ala.

[ u:{bﬁb \(L'(‘«’y f

Strona2z2

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic:

Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawila Il, Wisniowej, Letniej,

Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.

Radymno.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0060/14 Rzeszéw, 2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.)
iart. 12 ust.1 pkt 112, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 18 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z p6zn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Mateusz Holub
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 26 lipca 1986 r., miejsce urodzenia - Przeworsk

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0146/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic:

Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawila Il, Wisniowej, Letniej,

Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.

Radymno.
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BUDOWNICTIWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiaogmym:

PDE-UAC-DD2-C41 *

Pan Mateusz Hotub o numerze ewidencyjnym PDE/BD/0239/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 1713, 35-111 Rzeszdw

jest crtonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i pasiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Indyniercw Budownictwa.

[Zzodris art. 3 ust T wstewy z dnia 18 wrzasnia 2004 r. 0 podpisie elektroniczrgm (D2, U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
elekbromicaresj opatrzons bezpiszrym podpisem elekiroricznym werfikosanym prry pomocy wainess bwslificowsnsgzo certyfikety =y
rismowaine pod w2gledem skutkdw prEwspch dokumentam oostrzonym pocpisami wiasnorsczymi.)

* wienyfikacjs poDrawnosSd danych w niniejstym zaSwiacoeniu moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego sadwisdczenia ne
stronie Polskiaj izby Infynierdw Budownictws www piiboorg.pl lud kontektujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej by Indynierds
Eudownictwa.
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

> Umowa zawarta z Zamawiajgcym,

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin.
zmianami),

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 tekst jednolity),
> Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r., KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH
i POLSZTYWNYCH.
Normy,
Wizje w terenie,
Mapa do celdw projektowych.

YV V VY

2. Cel, przedmiot opracowania oraz informacje formalne, lokalizacja

2.1. Cel robot budowlanych

Celem zamierzenia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ulic:
Wiosennej, Krolowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta Il, Wisniowej, Letniej, Pogodnej, Btonie,
Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysiqclecia wraz z przebudowq kanalizacji
deszczowej i zabezpieczeniem istniejqcej infrastruktury technicznej w m. Radymno.

Cele prac to:

e likwidacja ztego stanu technicznego;

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e poprawa estetyki.

przy jednoczesnym nie pogarszaniu istniejgcego stanu srodowiska naturalnego.

2.2. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne

2.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania robét w zwigzku z zadaniem pn.: ,Przebudowa ulic: Wiosennej,
Krolowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawtfa Il, Wisniowej, Letniej, Pogodnej, Blonie, Jesiennej,
Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z przebudowgq kanalizacji deszczowej i
zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m. Radymno.”

2.2.2. Pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469) Art. 122 nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji.
Projektowana kanalizacja bedzie wigczana do istniejgcej lub projektowanej wg odrebnego
opracowania.

2.2.3. Narada koordynacyjna
Zgodnie z odpisem protokotu z narady koordynacyjnej uzgodniono przebieg sieci.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic: Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawita Il, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
Radymno.



‘h str. 16

2.3. Lokalizacja

Przedmiotowe ulice znajdujg sie w woj. Podkarpackim, powiecie jarostawskim, w potudniowo
-wschodniej czesci miasta Radymno.

3. Stan istniejacy

3.1. Ulica Tysiaclecia

Obszar planowanych robét to teren zabudowy. Przedmiotowa ulica obstuguje przede wszystkim
przylegte nieruchomosci.

Ulica Tysiaclecia ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 111411R (ul. Wyszynskiego)
a koniec na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 111410R (ul. Kazimierza Wielkiego). Dtugos¢ odcinka
wynosi okoto 267 + 27 m.

Ulica wyposazona jest w jezdnie, zjazdy na posesje, dojscia do furtek, pas zieleni lub opaski
z elementow betonowych oraz kanalizacje ogdlnosptawna.

Ulica jest jednojezdniowa, jednokierunkowa, jednopasowa o jednym pasie ruchu. Szerokos¢ jezdni
jest zmienna i wynosi okoto 3,5 m. Nawierzchnia przedmiotowego odcinka wykonana jest
z elementdow betonowych (gtdwnie trylinki) i jest w ztym stanie technicznym.

Zjazdy na posesje oraz dojscia do furtek wykonane sg z elementéw betonowych a ich szerokosc
dostosowana jest do szerokosci bram i furtek. Nawierzchnia zjazdéw oraz dojs¢ do furtek jest w ztym
stanie technicznym.

Miedzy krawedzig jezdni a granicg pasa drogowego (ogrodzeniem) wystepuje pas zieleni lub opaska
z elementéw betonowych o zmiennej szerokosci od okoto 1m do okoto 2m. Pasy zieleni oraz opaski
sg w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie odbywa sie poprzez istniejgcg kanalizacje ogdlnosptawng, ktérej stan techniczny
okresla sie jako zty.

Na przedmiotowej drodze wystepuje oswietlenie uliczne. Pojazdy o masie catkowitej ponad 3,5 t
maja zakaz poruszania sie po drodze.

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, linie
elektroenergetyczne i teletechniczne. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape.

3.2. UlicaJana Pawta ll

Obszar planowanych robdt to teren zabudowy. Przedmiotowa ulica obstuguje przede wszystkim
przylegte nieruchomosci.

Ulica ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 94 (ul. Lwowska) a koniec na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 111424R (ul. Jagodowa). Dtugos$¢ odcinka wynosi okoto 509 m.
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Ulica wyposazona jest w jezdnie, zjazdy na posesje, dojscia do furtek, chodniki, pas zieleni,
kanalizacje ogdélnosptawna.

Ulica jest jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa o jednym pasie ruchu w kazdym
z kierunkéw. Szerokosé jezdni jest zmienna i wynosi okoto 6 m. Nawierzchnia przedmiotowego
odcinka wykonana jest z elementéw betonowych (gtéwnie trylinki) i jest w ztym stanie technicznym.

Zjazdy na posesje oraz dojscia do furtek wykonane sg z elementéw betonowych a ich szerokosc
dostosowana jest do szerokosci bram i furtek. Nawierzchnia zjazdéw oraz dojs¢ do furtek jest w ztym
stanie technicznym.

Ulica wyposazona jest w obustronne chodniki szerokosci od okoto 1,5 m do okoto 2 m. Nawierzchnia
chodnikéw wykonana jest z elementéw betonowych (gtéwnie kostki brukowej). Od terenu chodniki
ograniczone sg obrzezem trawnikowym. Stan techniczny chodnikéw okres$la sie jako zty.

Miedzy krawedzig jezdni a granicg pasa drogowego (ogrodzeniem) wystepuje pas zieleni o zmiennej
szerokosci od okoto 2 m do okoto 5 m.

Odwodnienie odbywa sie poprzez istniejgcg kanalizacje ogdlnosptawng, ktérej stan techniczny
okresla sie jako zty.

Na przedmiotowej drodze wystepuje oswietlenie uliczne. Pojazdy o masie catkowitej ponad 3,5 t
majg zakaz poruszania sie po drodze.

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, linie
elektroenergetyczne i teletechniczne. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape.

3.3. Ulice Pogodna i Btonie

Obszar planowanych robdt to teren zabudowy. Przedmiotowe ulice obstugujg przede wszystkim
przylegte nieruchomosci.

Ulice maja swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1820R (ul. Ztota Géra). Koniec
odcinka ulicy Pogodnej stanowi skrzyzowanie z drogg gminng nr 111417R (ul. Jana Pawta Il). Koniec
odcinka ulicy Bfonie ma miejsce w km 0+364,15.

Ulice wyposazone sg w jezdnie, zjazdy na posesje, chodniki, dojscia do furtek, pasy zieleni, kanalizacje
ogdblnosptawna.

Ulice sg jednojezdniowe, dwukierunkowe, dwupasowe o jednym pasie ruchu w kazdym z kierunkow.
Szerokos$¢ jezdni jest zmienna i wynosi okoto 6 m. Nawierzchnia ulicy Pogodnej wykonana jest

z elementdw betonowych (gtéwnie trylinki) i jest w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia ulicy
Btonie wykonana jest z mas mineralno-bitumicznych i jest w ztym stanie technicznym.

Zjazdy na posesje oraz dojscia do furtek wykonane sg z elementéw betonowych a ich szerokosc

dostosowana jest do szerokosci bram i furtek. Nawierzchnia zjazdéw oraz dojs¢ do furtek jest w ztym
stanie technicznym.
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Ulica Pogodna wyposazona jest w obustronne chodniki z elementéw betonowych. Szerokosé
chodnika jest zmienna od okoto 1,5 do 2,0 m. Nawierzchnia chodnika jest w ztym stanie technicznym.
Ulica Bfonie tylko na poczatkowym odcinku (dtugosci okoto 40 m) wyposazona jest w chodnik.
Miedzy krawedzig jezdni a granicag pasa drogowego (ogrodzeniem) wystepujg pasy zieleni o zmiennej
szerokosci.

Odwodnienie odbywa sie poprzez istniejgcg kanalizacje ogdlnosptawng, ktérej stan techniczny
okresla sie jako zty. Pojazdy o masie catkowitej ponad 4,5 t majg zakaz poruszania sie po ulicy
Pogodne;j. Jedynie ulica Pogodna wyposazona jest w o$wietlenie uliczne.

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, linie
elektroenergetyczne i teletechniczne. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape.

3.4. Ulice: Krolowej Jadwigi, Wiosenna, Kasztanowa, Letnia, WiSniowa, Jesienna,
Zimowa, Akacjowa, Wietrzna i Jagodowa

Obszar planowanych robdt to teren zabudowy. Przedmiotowe ulice obstugujg przylegte
nieruchomosci.

Ulica Krélowej Jadwigi ma swodj poczatek na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 94 (ul. Lwowska)
a zakonczona jest placem do zawracania. Istniejgca konstrukcja nawierzchni wykonana jest
z destruktu. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym.

Pozostate ulice majg swdj poczatek na skrzyzowaniach z ul. Jana Pawta Il i koniczg sie placami do
zawracania. Konstrukcje nawierzchni wykonane sg gtéwnie z destruktu. Stan techniczny nawierzchni
okresla sie jako zty.

Ulice wyposazone sg w jezdnie, zjazdy na posesje, opaski z elementéw betonowych oraz kanalizacje
ogdblnosptawna.

Ulice s3 jednojezdniowe, dwukierunkowe, jednopasowe (o jednym pasie ruchu w obu kierunkach).
Szerokosci jezdni jest zmienna i wynosi okoto 3,5 m.

Zjazdy na posesje oraz dojscia do furtek wykonane sg z elementdw betonowych a ich szerokos¢
dostosowana jest do szerokosci bram i furtek. Nawierzchnia zjazdéw oraz dojs¢ do furtek jest w ztym
stanie technicznym.

Miedzy krawedzig jezdni a granica pasa drogowego (ogrodzeniem) wystepuje pas zieleni lub opaska
z elementéw betonowych o zmiennej szerokosci od okoto 1m do okoto 2m. Pasy zieleni oraz opaski
sg w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie odbywa sie poprzez istniejgcg kanalizacje ogdlnosptawng, ktérej stan techniczny
okresla sie jako zty. Na przedmiotowych drogach wystepuje oswietlenie uliczne. Pojazdy o masie
catkowitej ponad 3,5 t majg zakaz poruszania sie po tych drogach.

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, linie

elektroenergetyczne i teletechniczne. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape.
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3.5. Remontowany ciag pieszo-rowerowy

Obszar planowanych robdt to teren zabudowy. tgczna dtugos¢ odcinkéw wynosi okoto 680 m.

Cigg pieszo-rowerowy jest zmiennej szerokosci od 1,6 do 2,5 m. Nawierzchnia przedmiotowego
odcinka wykonana jest z elementéw betonowych (ptyt chodnikowych) i jej stan techniczny okresla sie
jako zty.

Odwodnienie odbywa sie poprzez rozdeszczenie wéd opadowych i roztopowych.

Na terenie planowanych robét przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, linie elektroenergetyczne.
Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape.

3.6. Koncowy odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wylotem

Obszar planowanych robdt to przede wszystkim tereny niezabudowane. Na poczgtkowym odcinku
przebudowywana kanalizacja deszczowa przebiega pod jezdnig drogi gminnej zlokalizowanej na
dziatce 2392/2. Na dalszym odcinku przebiega przez tereny pdl uprawnych oraz tgk i nieuzytkow
rolniczych.

Dtugos¢ istniejgcej kanalizacji to okoto 500 m.

W rejonie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
. sieci kanalizacyjne;
. sieci elektroenergetyczne (napowietrzne).

Istniejgca kanalizacja wykonana jest z elementéw betonowych lub zelbetowych. Rury przewodowe
oraz studnie sg zamulone i nieszczelne. Czes$¢ studni jest pozapadana.

4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robdt oraz opis zamierzen
projektowych

4.1. Ulica Tysigclecia

4.1.1. Charakterystyczne parametry

e Dtugos¢ projektowanego odcinka - okoto 267 + 27 m,

e Klasa techniczna - droga klasy D,

e Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h,

e  Przekrdj jezdni - 1x1,

e Szerokosc¢ jezdni—3,5m,

e Szerokos¢ pasa ruchu—3,5m,

e Opaska z kostki brukowej — okoto 1-2 m,

e Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

4.1.2. Rodzaji zakres robét
W ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Przebudowe nawierzchni ulicy,
e Przebudowe istniejgcych zjazdow i dojs¢ do furtek,
e Przebudowe opaski/pasa zieleni (obszar pomiedzy krawedzig jezdni oraz ogrodzeniem),
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e Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,
e Zabezpieczenie/przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej.

4.1.3. Opis zamierzen projektowych

4.1.3.1. Przebieg sytuacyjny

Trase przebudowywanej ulicy pozostawia sie bez zmian lub wykonuje sie niewielkg korekte jej
przebiegu. Trasa skfada sie z 4 odcinkdéw prostych, 1 tuku kotowego oraz 1 zatomu.

4.1.3.2. Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu oraz tzw. pkt. statych
(zjazdy, wejscia do budynkdw, skrzyzowania). Niweleta sktada sie z 7 odcinkéw o statym pochyleniu,
2 tukdw pionowych oraz 3 zatomow.

4.1.3.3. Przekroje normalne

Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, zjazdéw, dojs¢ do furtek oraz opaski z elementéw
betonowych i jest ograniczony liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

Jezdnia

Projektuje sie ulice jednojezdniowsa, jednokierunkowg, o jednym pasie ruchu w jednym kierunku.
Dowigzanie do poczatkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie jezdni.
Pochylenie poprzeczne, jest jednostronne w kierunku Scieku (kraweznika). Jezdnie ogranicza sie
kraweznikiem betonowym najazdowym na tawie betonowej z oporem, z odstonieciem 6 cm.
W miejscach przekroczen pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno
wynosi¢ 2 cm. Nawierzchnie jezdni projektuje sie z kostki brukowej.

Skrzyzowania
Projektowany odcinek wyposazony jest w 3 skrzyzowania:
1. Z ulicg Wyszynskiego w km 0+000.00. Skrzyzowanie zwykte, trzywlotowe. Relacje skretne jak
przed przebudowsg (ul. Tysigclecia jest ulicg jednokierunkowg o wlocie na tym skrzyzowaniu).
2. Z ulicg Tysigclecia w km 0+187.87. Skrzyzowanie zwykte, trzywlotowe. Relacje skretne jak
przed przebudowsa.
3. Z ulicg Kazimierza Wielkiego w km 0+266.75. Skrzyzowanie zwykte, trzywlotowe. Relacje
skretne jak przed przebudowa.

Zjazd

Warstwe jezdng nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej, kostka czerwona BEHATON. Na dtugosci zjazdu nalezy zastosowac kraweznik najazdowy
z odstonieciem 4 cm. Natomiast sam zjazd nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm.
Szerokos¢ zjazdédw dostosowano do szerokosci w stanie istniejagcym oraz uwzgledniajac aktualne
przepisy. Parametry zjazdéw:

Zjazd indywidualny
e  Min. szeroko$¢ jezdni zjazdu min 3 m,
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1.

Opaska oraz dojscia do furtek

Ze wzgledu na zbyt matg powierzchnie istniejgcych pasow zieleni, projektuje sie wykonanie opasek
z betonowej kostki brukowej HOLLAND, gr. 8 cm. Szerokos$¢ opaski waha sie w przedziale okoto 1-2m.
Dojscia do furtek nalezy wykonac¢ z materiatéw jak opaske a ich szerokos¢ dostosowac do szerokosci
furtek.
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Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po  zakonczeniu robdt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

4.2. UlicaJana Pawtall

4.2.1. Charakterystyczne parametry

e Dtugos¢ projektowanego odcinka - okoto 500 m,

e Klasa techniczna - droga klasy L,

e Predkosc¢ projektowa Vp = 30km/h,

e  Przekrdj jezdni - 1x2,

e Szerokos¢ jezdni—6 m,

e Szerokos¢ pasa ruchu—3 m,

e Chodnik — obustronny, szerokosci 1,55-2,05 m,

e Paszieleni—okoto 1-5 m,

e Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej.

4.2.2. Rodzaji zakres robét

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Przebudowe nawierzchni ulicy,

e Przebudowe istniejacych zjazdow i dojs¢ do furtek,

e Przebudowe chodnikéw,

e Przebudowe pasa zieleni,

e Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,

e Zabezpieczenie/przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej.

4.2.3. Opis zamierzen projektowych

4.2.3.1. Przebieg sytuacyjny

Trase przebudowywanej ulicy pozostawia sie bez zmian lub wykonuje sie niewielkg korekte jej
przebiegu. Trasa sktada sie z 6 odcinkow prostych oraz 5 zatomow.

4.2.3.2. Przebieg wysokosciowy

Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu oraz tzw. pkt. statych
(zjazdy, wejscia do budynkoéw, skrzyzowania). Niweleta sktada sie z 6 odcinkdéw o statym pochyleniu,
5 tukéw pionowych.

4.2.3.3. Przekroje normalne

Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, zjazddw, dojsé do furtek, chodnikéw oraz pasa zieleni
i jest ograniczony liniami rozgraniczajagcymi pas drogowy.

Jezdnia

Projektuje sie ulice jednojezdniowg, dwukierunkowg, o jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.
Dowigzanie do poczatkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie jezdni.
Pochylenie poprzeczne, projektuje sie ,, daszkowe” w kierunku scieku (kraweznika). Jezdnie ogranicza
sie z obu stron kraweznikiem na tawie z betonu. Nawierzchnie jezdni projektuje sie z kostki brukowe;.
Na potaczeniu konstrukcji nawierzchni z mas bitumicznych oraz z kostki brukowej nalezy utozy¢
kraweznik betonowy drogowy wtopiony (odstoniecie -1 cm). O$ jezdni nalezy wyznaczy¢ poprzez
utozenie kostki innego koloru np. czerwone;.
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Skrzyzowania

Projektowany odcinek wyposazony jest w 10 skrzyzowan zwyktych, trzywlotowych, gdzie wszystkie
relacje skretne sg dopuszczone. Ze wzgledéw bezpieczernstwa tarcza skrzyzowania z ul. Pogodng oraz
ulica Wiosenng zostanie wyniesiona 10 cm ponad niwelete jezdni, co wymusi na kierowcach
zmniejszenie predkosci przy zblizaniu sie do skrzyzowania.

Zjazd

Warstwe jezdng nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej, kostka czerwona BEHATON. Na dtugosci zjazdu nalezy zastosowac kraweznik najazdowy
z odstonieciem 4 cm. Natomiast sam zjazd nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm.
Szeroko$¢ zjazdow dostosowano do szerokosci w stanie istniejgcym oraz uwzgledniajgc aktualne
przepisy. Parametry zjazdéw:

Zjazd indywidualny:
e  Min. szeroko$¢ jezdni zjazdu min 3 m,
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1.

Chodnik oraz dojscia do furtek

Projektuje sie przebudowe chodnika, ktérego szerokos¢ wynosi 1,55-2,05 m. Spadek poprzeczny
chodnika projektuje sie o wartosci 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac
z betonowej kostki brukowej. Chodnik, od jezdni, nalezy oddzieli¢ poprzez kraweznik betonowy na
tawie betonowej z oporem. Kraweznik nalezy wynie$¢ ponad krawedz jezdni 12 cm. Od strony terenu
projektuje sie obramowanie w postaci obrzeza trawnikowego 20 x 6 x 100 cm. W miejscach
przekroczen pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno wynosi¢ 2 cm
natomiast w miejscach przekroczen rowerzystéw 1 cm. Dojscia do furtek nalezy wykonad
z materiatéw jak opaske a ich szerokos¢ dostosowaé do szerokosci furtek.

Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig korony drogi a granicg pasa drogowego projektuje sie jako
pasy zieleni niskiej (trawy) petnigce funkcje estetyczne.

Skrajnia

Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po  zakonczeniu  robdt
w obrebie skrajni nie moga znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

4.3. Ulica Pogodna

4.3.1. Charakterystyczne parametry
e Dtugos¢ projektowanego odcinka - okoto 150 m,
e Klasa techniczna - droga klasy L,
e Predkosc¢ projektowa Vp = 30km/h,
e  Przekrdj jezdni - 1x2,
e Szerokosc¢ jezdni—5,5 m,
e Szerokos¢ pasa ruchu —2,75 m,
e Szerokos¢ chodnika—1,65-2,05 m,
e Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

4.3.2. Rodzaji zakres robot
W ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:
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e Przebudowe nawierzchni ulicy,

e Przebudowe istniejgcych zjazdow i dojs¢ do furtek,

e Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,

e Zabezpieczenie/przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej.

4.3.3. Opis zamierzen projektowych

4.3.3.1. Przebieg sytuacyjny
Trase ulicy pozostawia sie bez zmian lub wykonuje sie niewielkg korekte jej przebiegu.

4.3.3.2. Przebieg wysokosciowy

Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu oraz tzw. pkt. statych
(zjazdy, wejscia do budynkdw, skrzyzowania).

4.3.3.3. Przekroje normalne
Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, zjazdéw, chodnikéw, dojs¢ do furtek i jest ograniczony
liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

Jezdnia

Projektuje sie ulice jednojezdniowa, dwukierunkowa, o dwdch pasach ruchu w kazdym kierunku.
Dowigzanie do poczatkowego i koicowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie
jezdni. Pochylenie poprzeczne, jest dwustronne w kierunku $cieku (kraweznika). Jezdnie ogranicza sie
kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem, z odstonieciem 12 cm. W miejscach
przekroczen pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno wynosi¢ 2 cm, na
zjazdach 4 cm. Nawierzchnie jezdni ulicy Pogodnej projektuje sie z kostki brukowej.

Skrzyzowania
Projektowany odcinek wyposazony jest w 2 skrzyzowania:

1. Ulicy Pogodnej z ulicg Jana Pawtfa Il w km 0+156 ulicy Pogodnej (tj. na koncu odcinka).
Skrzyzowanie zwykte, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne bedg dostepne na skrzyzowaniu
po przebudowie.

2. Ulicy Pogodnej i Bfonie z ulicg Ztota Gdra (droga powiatowa). Skrzyzowanie stanowi poczatek
dla obu ulic. Skrzyzowanie zwykte, czterowlotowe. Wszystkie relacje skretne bedg dostepne
na skrzyzowaniu po przebudowie.

Zjazd

Warstwe jezdng nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej, kostka czerwona BEHATON. Na dtugosci zjazdu nalezy zastosowac kraweznik najazdowy
z odstonieciem 4 cm. Natomiast sam zjazd nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm.
Szerokos¢ zjazdédw dostosowano do szerokosci w stanie istniejgcym oraz uwzgledniajac aktualne
przepisy. Parametry zjazdéw:

Zjazd indywidualny
e  Min. szeroko$¢ jezdni zjazdu min 3 m,
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1.

Chodnik oraz dojscia do furtek

Projektuje sie przebudowe chodnika, ktérego szeroko$¢ wynosi 1,55-2,05 m. Spadek poprzeczny
chodnika projektuje sie o wartosci 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢
z betonowej kostki brukowej. Chodnik, od jezdni, nalezy oddzieli¢ poprzez kraweznik betonowy na
tawie betonowej z oporem. Kraweznik nalezy wynies¢ ponad krawedz jezdni 12 cm. Od strony terenu
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projektuje sie obramowanie w postaci obrzeza. W miejscach przekroczen pieszych (np. w obrebie
skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno wynosi¢ 2 cm natomiast w miejscach przekroczen
rowerzystow 1 cm. Dojscia do furtek nalezy wykonaé z materiatéw jak chodnik a ich szerokos¢
dostosowac do szerokosci furtek.

Skrajnia

Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po zakonczeniu robdt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

4.4. Ulica Btonie

4.4.1. Charakterystyczne parametry
e Dtugosc projektowanego odcinka - okoto 360 m,
e Klasa techniczna - droga klasy L,
e Predkosc¢ projektowa Vp = 30km/h,
e Przekrdj jezdni - 1x2,
e Szeroko$¢ jezdni—5,5m,
e Szeroko$¢ pasa ruchu—2,75m,
e Szerokos¢ chodnika— 1,55 m,
e Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej.

4.4.2. Rodzaji zakres robot

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Wyrdwnanie nawierzchni ulicy,

e Przebudowe istniejgcych zjazdow,

e Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,

e Zabezpieczenie/przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej.

4.4.3. Opis zamierzen projektowych

4.4.3.1. Przebieg sytuacyjny
Trase ulic pozostawia sie bez zmian lub wykonuje sie niewielkg korekte jej przebiegu.

4.4.3.2. Przebieg wysokosciowy

Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu oraz tzw. pkt. statych
(zjazdy, wejscia do budynkdw, skrzyzowania).

4.4.3.3. Przekroje normalne
Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, zjazdéow, chodnikéow i jest ograniczony liniami
rozgraniczajgcymi pas drogowy.

Jezdnia

Projektuje sie ulice jednojezdniowg, dwukierunkowg, o dwdch pasach ruchu w kazdym kierunku.
Dowigzanie do poczatkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie jezdni.
Pochylenie poprzeczne projektuje sie dwustronne w kierunku s$cieku (kraweznika). Jezdnie ogranicza
sie kraweznikiem betonowym na fawie betonowej z oporem, z odstonieciem 12 cm. W miejscach
przekroczen pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno wynosi¢ 2 cm, na
zjazdach 4 cm. Nawierzchnie jezdni ulicy Btonie projektuje sie z mieszanki mineralno-asfaltowej.
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Skrzyzowania

Projektowany odcinek wyposazony jest w 1 skrzyzowanie:

1. Ulicy Pogodnej i Btonie z ulicg Ztota Gora (droga powiatowa). Skrzyzowanie stanowi poczatek
dla obu ulic. Skrzyzowanie zwykte, czterowlotowe. Wszystkie relacje skretne bedg dostepne
na skrzyzowaniu po przebudowie (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego). Rozwigzania
uzgodniono z Zarzgdem Drég Powiatowych w Jarostawiu.

Zjazd

Warstwe jezdng nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej, kostka czerwona BEHATON. Na dfugosci zjazdu nalezy zastosowac kraweznik najazdowy
z odstonieciem 4 cm. Natomiast sam zjazd nalezy ograniczyé obrzezem betonowym 8x30x100 cm.
Szeroko$¢ zjazdéw dostosowano do szerokosci w stanie istniejgcym oraz uwzgledniajgc aktualne
przepisy. Parametry zjazdow:

Zjazd indywidualny
e  Min. szeroko$¢ jezdni zjazdu min 3 m,
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1.
Zjazd publiczny
e Min. szerokosc¢ jezdni zjazdu min 3,5 m,
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako tuk kotowy o promieniu min. 5
m.

Chodnik

Projektuje sie przebudowe i budowe chodnika, ktérego szerokos$¢ wynosi 1,55 m. Spadek poprzeczny
chodnika projektuje sie o wartosci 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac
z betonowej kostki brukowej. Chodnik, od jezdni nalezy oddzieli¢ poprzez kraweznik betonowy na
tawie betonowej z oporem. Kraweznik nalezy wynie$¢ ponad krawedz jezdni 12 cm. Od strony terenu
projektuje sie obramowanie w postaci obrzeza. W miejscach przekroczen pieszych (np. w obrebie
skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno wynosi¢ 2 cm.

Skrajnia

Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po  zakonczeniu  robdt
w obrebie skrajni nie moga znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

4.5. Ulice: Krélowej Jadwigi, Wiosenna, Kasztanowa, Letnia, Wisniowa, Jesienna,
Zimowa, Akacjowa, Wietrzna i Jagodowa.

4.5.1. Charakterystyczne parametry ulic

e Dtugosc projektowanych odcinkow:
= Drogagminna nr 111415R (ul. Krélowej Jadwigi) L=141,81+12,00=153,81m

= Droga gminna nr 111414R (ul. Wiosenna) L=74,00m
= Drogagminna nr 111416R (ul. Kasztanowa) L=80,32m
= Drogagminna nr 111419R (ul. Letnia) L=79,31m
= Drogagminna nr 111418R (ul. Wisniowa) L=79,62m
= Drogagminna nr 111421R (ul. Jesienna) L=80,04 m
= Drogagminna nr 111423R (ul. Zimowa) L=63,38 m
= Drogagminna nr 111422R (ul. Akacjowa) L=80,03m
= Drogagminna nr 111425R (ul. Wietrzna) L=31,73m
= Drogagminna nr 111414R (ul. Jagodowa) L=80,16 m
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tgcznie L = 802,40 m

e Klasa techniczna - drogi klasy D,

e Predkosc¢ projektowa Vp = 30km/h,

e  Przekrdj jezdni - 1x1,

e Szeroko$¢ jezdni—3,5-4,0m,

e Szerokos¢ pasa ruchu—3,5-4,0m,

e Opaska z kostki brukowej — okoto 1-2 m,

e Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

4.5.2. Rodzajizakres robét

W ramach inwestycji planuje sie wykonaé nastepujgce roboty budowlane:

e Przebudowe nawierzchni ulicy,

e Przebudowe istniejgcych zjazdow i dojs¢ do furtek,

e Przebudowe opaski/pasa zieleni (obszar pomiedzy krawedzig jezdni a ogrodzeniem),
e Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,

e Zabezpieczenie/przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej.

4.5.3. Opis zamierzen projektowych

4.5.3.1. Przebieg sytuacyjny

Trase przebudowywanych ulic pozostawia sie bez zmian lub wykonuje sie niewielkg korekte ich
przebiegu.

4.5.3.2. Przebieg wysokosciowy

Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu oraz tzw. pkt. statych
(zjazdy, wejscia do budynkdw, skrzyzowania).

4.5.3.3. Przekroje normalne

Przekroje poprzeczne ulic sktadajg sie z jezdni, zjazdéw, dojsé¢ do furtek oraz opaski z elementéw
betonowych i sg ograniczone liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

Jezdnia

Projektuje sie ulice jednojezdniowa, dwukierunkowa (o jednym pasie ruchu w obu kierunkach).
Dowigzanie do poczatkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie jezdni.
Pochylenie poprzeczne, jest jednostronne w kierunku Scieku (kraweznika). Jezdnie ogranicza sie
kraweznikiem betonowym najazdowym na fawie betonowej z oporem, z odstonieciem 6 cm.
W miejscach przekroczen pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno
wynosi¢ 2 cm. Nawierzchnie jezdni projektuje sie z kostki brukowej.

Skrzyzowania

Skrzyzowania projektuje sie jako zwyktem, trzywlotowe. Wszystkie relacje skretne bedg na nich
mozliwe.

Zjazd

Warstwe jezdng nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej, kostka czerwona BEHATON. Na dtugosci zjazdu nalezy zastosowac kraweznik najazdowy
z odstonieciem 4 cm. Natomiast sam zjazd nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
Szeroko$¢ zjazdéw dostosowano do szerokosci w stanie istniejgcym oraz uwzgledniajgc aktualne
przepisy. Parametry zjazdéw:
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Zjazd indywidualny
e  Min. szeroko$¢ jezdni zjazdu min 3 m,
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1.

Opaska oraz dojscia do furtek

Ze wzgledu na zbyt matg powierzchnie istniejgcych paséw zieleni dla wegetacji roslin, projektuje sie
wykonanie opasek z betonowej kostki brukowej HOLLAND, gr. 8 cm. Szeroko$¢ opaski waha sie
w przedziale okoto 1-2m. Dojscia do furtek nalezy wykonaé z materiatow jak opaske a ich szerokos¢
dostosowac do szerokosci furtek.

Skrajnia

Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia ~wymagania skrajni. Po zakonczeniu robdt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

4.6. Remontowany ciag pieszo-rowerowy

4.6.1. Charakterystyczne parametry

e Dtugosc¢ odcinka - okoto 640 m,
e Szeroko$é ciggu—o0d 1,6 do 2,5 m,

4.6.2. Rodzaji zakres robot
W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Remont nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego,

4.6.3. Opis zamierzen projektowych

4.6.3.1. Przebieg sytuacyjny
Przebieg sytuacyjny ciggu pieszo-rowerowego pozostawia sie bez zmian.

4.6.3.2. Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy ciggu pieszo-rowerowego pozostawia sie bez zmian.

4.6.3.3. Przekroje normalne
Przekrdj poprzeczny sktada sie z ciggu pieszo-rowerowego oraz pasa zieleni.

Ciag pieszo-rowerowy

Dowigzanie do poczatkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie konstrukcji
nawierzchni. Pochylenie poprzeczne, jest jednostronne w kierunku pobocza gruntowego. Ciag
ogranicza sie obrzezem trawnikowym na fawie betonowej z oporem, z odstonieciem -1 cm.
W miejscach przekroczen pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno
wynosi¢ 1 cm. Nawierzchnie projektuje sie z kostki brukowej, bezfazowej.

Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig korony drogi a granicg pasa drogowego projektuje sie jako
pasy zieleni niskiej (trawy) petnigce funkcje estetyczne.
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4.7. Koncowy odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wylotem

4.7.1. Charakterystyczne parametry
e Dtugos¢ projektowanego odcinka - okoto 500 m,
e Srednica rury przewodowej @60, @80 cm,
e Piaskownik 3000/20,
e Separator lamelowy ESL 210/2100.

4.7.2. Rodzaj i zakres robot

W ramach inwestycji planuje sie wykonaé nastepujgce roboty budowlane:

e Przebudowe istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje deszczowsy,
e Odtworzenie konstrukcji jezdni,

e Wyrdwnanie terenu po wykonaniu kanalizacji deszczowej.

4.7.3. Opis zamierzen projektowych

4.7.3.1. Przebieg sytuacyjny

Dokonuje sie nieznacznej korekty przebiegu istniejgcej trasy kanalizacji. Na dtugosci pierwszych
120 m kanalizacja przechodzi przez dziatki nr 2392/2 oraz 842 stanowigce pas drogowy. Nastepnie po
istniejgcej trasie kanalizacji ogélnosptawnej na dziatce nr 841. Na koricowym odcinku projektowang
kanalizacje krzyzuje sie z istniejgcg drogg pod katem 60 stopni a wylot projektuje sie przy mozliwie
korzystnym koncie wprowadzenia do istniejgcego rowu. Rozwigzanie przestawiono na rysunku nr 2

Plan Sytuacyjny.

4.7.3.2. Przebieg wysokosciowy

Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu majac na uwadze strefe

przemarzania oraz sprawnos¢ rury przewodowej.

5. Konstrukcja nawierzchni

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni
5.1.1. Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do projektowania:
a) Drogigminne,
b) Klasa techniczna:
= Ul Tysigclecia — D (dojazdowa),
= Ul. Jana Pawta Il — L (lokalna),
= Ul Pogodna —L (lokalna),
= Ul Krélowej Jadwigi — D (dojazdowa),
= Ul. Wiosenna — D (dojazdowa),
= Ul. Kasztanowa — D (dojazdowa),
= Ul Letnia — D (dojazdowa),
= Ul. Wisniowa — D (dojazdowa),
= Ul Jesienna — D (dojazdowa),
= Ul. Zimowa — D (dojazdowa),
= Ul. Akacjowa — D (dojazdowa),
= Ul. Wietrzna — D (dojazdowa),
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g)
h)

i)
i)

= Ul. Jagodowa — D (dojazdowa),

Odcinki:

= Ul. Tysigclecia — od km 0+000 do km 0+267 oraz od km 0+000 do km 0+027,

= Ul.Jana Pawta Il — od km 0+011 do km 0+509,

= Ul. Pogodna — od km 0+000 do km 0+149,45,

= Ul Krélowej Jadwigi—L=141,81+12,00=153,81 m,

= Ul. Wiosenna—L=74,00 m,

= Ul. Kasztanowa—L=380,32 m,

= Ul Letnia—L=79,31m,

= Ul. Wisniowa—L=79,62m,

= Ul Jesienna—L=280,04 m,

= Ul. Zimowa—-L=63,38m,

= Ul. Akacjowa—L=280,03m,

= Ul. Wietrzna—L=31,73 m,

= Ul. Jagodowa —L=280,16 m.

Przebieg niwelety drogi: nasyp o Sredniej wysokosci 0,1 m,

Pobocza utwardzone i szczelne,

Nawierzchnia:

= Ul Tysigclecia — o warstwie Scieralnej z kostki brukowej,

= Ul. Jana Pawta Il — o warstwie $cieralnej z masy mineralno-asfaltowej od km 0+011 do km
0+020, o warstwie scieralnej z kostki brukowej od km 0+020 do km 0+509,

= Ul. Pogodna — o warstwie Scieralnej z kostki brukowej,

= Ul. Wiosenna — o warstwie Scieralnej z kostki brukowej,

= Ul. Kasztanowa — o warstwie Scieralnej z kostki brukowej,

= Ul Letnia — o warstwie Scieralnej z kostki brukowej,

= Ul. Wisniowa — o warstwie Scieralnej z kostki brukowej,

= Ul Jesienna — o warstwie $cieralnej z kostki brukowej,

= Ul. Zimowa — o warstwie Scieralnej z kostki brukowej,

= Ul. Akacjowa — o warstwie Scieralnej z kostki brukowej,

= Ul. Wietrzna — o warstwie $cieralnej z kostki brukowej,

= Ul. Jagodowa — o warstwie $cieralnej z kostki brukowej,

Pozom zwierciadta wody gruntowej ZWG: 2,0 m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono,

Rodzaj gruntu w podtozu gruntowym nawierzchni (w strefie 1 m od spodu konstrukcji

nawierzchni): pyly, gliny i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym,

w podtozu gruntowym budowli nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub inne

wymagajgce indywidualnego projektowania,

Lokalizacja odcinka drogi: rejon Radymna (gtebokos$¢ przemarzania h, =1 m).

KTKNPiP nie obejmuje swym zakresem projektowania nawierzchni o warstwie $cieralnej z kostki
brukowej betonowej, jednakze ze wzgledu na wytyczne Inwestora (Zarzadcy Drogi), ogdlnej praktyce
stosowania tego typu rozwigzan oraz na podstawie rdwnowaznego wskaznika nosnosci dokonano
zamiany warstw z betonu asfaltowego na warstwe z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo piaskowej.

Dane wyjsciowe do projektowania wynikajg z nastepujgcych uwarunkowan:

a)

b)
c)
d)

wymagan Zarzadcy Drogi co do klasy drogi, potozenia projektowanego odcinka drogi oraz
rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadniczej,

charakterystyki ruchu (obcigzenia dtugotrwate),

rozpoznania konstrukcji i podtoza gruntowego,

projektu niwelety drogi,
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e) innych czynnikéw, przytoczonych w kolejnych punktach projektu konstrukcji nawierzchni,

5.1.2. Przyjecie dtugosci okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od klasy drogi

Okres projektowy konstrukcji nawierzchni dla drogi klasy technicznej D, L, zgodnie z punktem 6.15
KTKNPiP podpunkt b) wynosi 20 lat,

5.1.3. Obliczenie ruchu projektowego i wyznaczenie kategorii ruchu.

Projektowane ulice petnig funkcje obstugi przylegtej zabudowy. Korzysta¢ z niej bedg przede
wszystkim samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyzszym tonazu np. $mieciarki). Konstrukcja
nawierzchni bedzie poddawana obcigzeniom dtugotrwatym (powolny ruch oraz postdj pojazdow
samochodowych na jezdni). Charakter ruchu jest tozsamy jak dla parkingédw oraz drég manewrowych
dla samochodéw osobowych w zwigzku z tym, na podstawie KTKNPiP pkt 6.7. przyjeto KR1.

5.1.4. Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni

Okreslenie warunkéw wodnych:

a) Zatozono wstepnie grubos¢ konstrukcji nawierzchni réwng 0,3 m.

b) Odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji
nawierzchni:

Hzwe W nasypie = (odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od powierzchni
terenu) + (Srednia wysokos$¢ nasypu) — (zatozona grubosé konstrukcji nawierzchni)

Hms=2+0,1-0,3=1,8m~2m

c) Pobocza sg utwardzone i szczelne oraz zapewnione jest dobre odprowadzenie wody
z nawierzchni,

d) W wykopach nie wystepujg sgczenia wody.
Wedtug punktow 7.6-7.9 i tablicy 7.1: warunki wodne - dobre.

Okreslenie warunkéw gruntowych:

Grunty stanowigce podtoze dla konstrukcji nawierzchni (grunty do 1 m od zaktadanego spodu
konstrukcji nawierzchni) to pyty, gliny i gliny pylaste. Do okreslenia warunkdw gruntowy przyjeto
warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu.

Wedtug KTKNPiP tablica 7.2 kwalifikuje sie je jako - bardzo wysadzinowe.

Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni na etapie projektowania:

a) Ocena wedtug wskaznika nosnosci CBR (CBR przyjeto na podstawie danych literaturowych
i doswiadczen praktycznych):

Wskaznik nosnosci gliny pylastej CBR = 4 % - wg tablicy 7.3 KTKNPiP — grupa nosnosci podtoza
gruntowego to G3.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic: Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawita Il, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
Radymno.



‘h str. 31

b) Ocena wedtug wysadzinowosci i warunkéw wodnych:

Glina pylasta (stan twardoplastyczny) — grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne dobre —
wg tablicy 7.4 KTKNPiP — grupa no$nosci podtoza gruntowego — G4.

c) Przyjeta grupa no$nosci podtoza gruntowego:

Z ocen wedtug sposobu a) i sposobu b) przyjeto mniej korzystny wynik: grupa nosnosci
podtfoza gruntowego — G4.

Sprawdzenie nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni w czasie roboét:

W projekcie podano grupe nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni, przyjetej jako podstawa do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Informacja ta okresla réwnoczesnie minimalne wartosci
wskaznika CBR oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2, podane w tablicy 7.3 KTKNPiP
odpowiadajgce przyjetej grupie nosnosci podtoza gruntowego.

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza lub
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania, okreslone w punktach od
7.15 do 7.17 w KTKNPiP. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podfoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartosé
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza, zgodnie z klasyfikacjag podang w tablicy 7.3 KTKNPiP.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Dopuszcza sie zastosowanie innej metody okreslenia nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:
a) uzycie sondy dynamicznej stozkowej DCP w celu posredniego wyznaczenia wartosci
wskaznika CBR,
b) badanie lekkg ptytg dynamiczng do posredniego wyznaczenia wartosci wtdrnego modutu
odksztatcenia E2,
c) badanie ugieciomierzem FWD w celu posredniego wyznaczenia wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia E2.
W przypadkach watpliwych decyduje badanie ptytg pod naciskiem statycznym.

Badania ugieciomierzem FWD oraz lekkg ptytg dynamiczng powinny by¢ wczesniej skalibrowane
z badaniem ptytg pod naciskiem statycznym. W przypadku zastosowania sondy dynamicznej
stozkowej DCP mozna — do czasu opracowania polskiej instrukcji badania — wykorzysta¢ nastepujaca
zaleznosé okreslong w przepisach brytyjskich:

logio (CBR) =2,48-1,057 logiow
gdzie:
CBR — wartos¢ wskaznika nosnosci CBR [%],
w — wartos¢ wpedu w mm na jedno uderzenie bijaka sondy DCP zakoriczonej stozkiem o $rednicy 20

mm i kacie 600 [mm/uderzenie].

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw bardzo wysadzinowych Wykonawca Robét nie
moze dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntu. W przypadku niedotrzymania powyzszych warunkow
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Wykonawca Wymieni grunt na wifasny koszt. Roboty nalezy wykonywaé¢ w dogodnych warunkach
atmosferycznych, najlepiej latem.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robdt
jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to
Wykonawca Robdt przeprojektuje i wykona na swdj koszt dolne warstwy konstrukcji nawierzchni
i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej no$nosci podtoza gruntowego konstrukcji
nawierzchni, szczegdlnie gdy w podtozu gruntowym wystepujg grunty wysadzinowe w stanie
miekkoplastycznym lub plastycznym lub grunty organiczne.

Grunty wysadzinowe w stanie miekkoplastycznym lub plastycznym wykazujg wartos¢ wskaznika CBR
mniejszg niz 2%. W przypadku wystepowania w podtozu gruntowym nawierzchni takich gruntéw
nalezy zastosowaé postepowanie okreslone w punktach 8.34-8.35 KTKNPIP i opracowaé indywidualny
projekt dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza. W przypadku
wystepowania w podfozu gruntdw organicznych nalezy przeprowadzié szczegétowe rozpoznanie
podtoza wedtug zasad okreslonych w odrebnych przepisach i w projektowaniu konstrukgcji
nawierzchni zastosowaé postepowanie okreslone w punktach 8.36-8.38 KTKNPiP.

Przeprojektowanie dolnych warstw  konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong nosnos¢ podtoza
gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, to nie nalezy wprowadza¢ zadnych zmian
w projekcie.

5.1.5. Wybér typowego rozwigzania warstwy ulepszonego podioza oraz dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni

Dla grupy nosnosci podtoza G4, ze wzgledu na dostepnos¢ kruszyw naturalnych (piaskow i pospétek)
oraz zalecen Inwestora przyjeto wzmocnienie podtoza Typu 14 z tablicy 8.4 KTKNPiP:
Podtoze gruntowe nawierzchni oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc¢ [cm]
1 ulepszonego podtoza grunt niewysadzinowy o CBR 220% | 65
SUMA | 65

5.1.6. Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy ods3aczajgcej

W podtozu konstrukcji nawierzchni znajdujg sie grunty bardzo wysadzinowe ale nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej blizej niz 1,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Zgodnie z punktem 8.15 KTKNPiP nie ma potrzeby wykonania warstwy odsgczajgce;.

5.1.7. Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinajacej

Na podfozu gruntowym z gruntu bardzo wysadzinowego przewiduje sie utozenie warstwy z materiatu
ziarnistego (gruntu niewysadzinowego).

Zgodnie z punktem 8.23 wykonanie warstwy odcinajgcej jest zalecane. Warstwa odcinajgca zostanie
wykonana z drobnego piasku grubosci 10 cm (ze wzgledu na zalecenia Inwestora zeby konstrukcja
byta mozliwie fatwa do rozebrania i ponownego jej wykonania). Grubo$¢ warstwy odcinajgcej nie
wlicza sie do grubosci warstw konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza.
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5.1.8. Wybor typowego rozwigzania gérnych warstw konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni o warstwie Scieralnej bitumicznej (odcinek ul. Jana Pawta Il od km 0+011 do

km 0+020):

Dla kategorii ruchu KR1, wybrano Typ Al z KTKNPiP i przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc¢ [cm]
1 Scieralna mieszanka mineralno-asfaltowa 4
2 Wiazaca beton asfaltowy (AC) 5
3 podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 | 20
SUMA | 29

Konstrukcja nawierzchni o warstwie Scieralnej z kostki brukowej:

Ze wzgledu na wytyczne Inwestora (Zarzadcy Drogi) warstwy bitumiczne zastepuje sie warstwa
z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Korzystajgc z rownowaznych wskaznikdw nosnosci, otrzymujemy:

Projektowana grubos$é zastepcza warstwy z kostki na podsypce powinna by¢ wieksza lub rowna od
zastepczej grubosci warstw bitumicznych przyjetych powyzej wedtug Typu A1 KTKNPiP:

Hzast. kost. 2 Hzast. bit.
Gdzie:
H.ast. kost. — rubo$¢ zastepcza warstwy z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe].
H.ast. bit. — grubos¢ zastepcza z warstw bitumicznych.

Hzast. =aix hi+axha+ ... +anx hy

Przy czym:
h1, hy,...,hn grubosé poszczegdlnych warstw,
ai, a2,...,an WSPOtczynniki materiatowe poszczegdlnych warstw.

Przyjete wspodtczynniki materiatowe:

a) Mieszanki mineralno-asfaltowe - 2

b) Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm — 1,5
Hzast. kost. = 1,5 X 12=18 cm

Hzastbit. =2X5+2x4=10+8=18cm
Z czego wynika, Ze Haast. kost. = Hzast. bit. Warunek spetniony.
Dla kategorii ruchu KR1, ze wzgledu na zatozenia projektowe o zastosowaniu nawierzchni o warstwie

scieralnej z kostki na podstawie Typu A1 KTKNPiP oraz réwnowaznych wskaznikdw nosnosci przyjeto
nastepujacy uktad warstw:
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l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
1 | Scieralna kostka brukowa, betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
3 podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem Cqo/3 | 20
SUMA | 32

5.1.9. Sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny

Wedtug tablicy 10.1 minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza ze wzgledu na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi:

Hmin=0,6 xh,=0,7x 1 m =0,6 m = 60 cm, gdzie, h, to gtebokos¢ przemarzania gruntéw.
Catkowita grubosé¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:

Heatk. = 65 + 29 = 94 c¢m, dla konstrukcji nawierzchni o warstwie Scieralnej bitumicznej,
Heatk. = 65 + 32 = 97, dla konstrukcji nawierzchni o warstwie Scieralnej z kostki brukowej,
Heatk > Hmin
Warunek jest spetniony.

5.1.10. Zaprojektowana konstrukcja dolnych i gérnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoia

Ostatecznie ukfad warstw w zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:
Konstrukcja nawierzchni o warstwie Scieralnej bitumicznej:

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
1 Scieralna mieszanka mineralno-asfaltowa 4
2 Wigzaca beton asfaltowy (AC) 5
3 podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 | 20
4 ulepszonego podtoza grunt niewysadzinowy o CBR > 20% 65
SUMA | 94

Konstrukcja nawierzchni o warstwie Scieralnej z kostki brukowej:

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc [cm]
1 Scieralna kostka brukowa, betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
3 podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 | 20
4 ulepszonego podtoza grunt niewysadzinowy o CBR > 20% 65
SUMA | 97

Dodatkowo nalezy pamieta¢ o wykonaniu warstwy odcinajgcej z drobnego piasku gr. 10 cm.
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5.2.  Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Btonie
5.2.1. Dane wyjsciowe do projektowania
Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do projektowania:
a) Zalecenia Inwestora dotyczgce jedynie wyréwnania istniejgcej konstrukcji nawierzchni,
b) Droga gminna,
c) Klasa techniczna - L (lokalna),
d) Odcinek od km 0+006,77 do km 0+364,15,
e) Nawierzchnia o warstwie Scieralnej z masy mineralno-asfaltowej,
Dane wyjsciowe do projektowania wynikajg z nastepujgcych uwarunkowan:
a) wymagan Zarzadcy Drogi,
b) rozpoznania konstrukcji i podtoza gruntowego,
c) innych czynnikéw, przytoczonych w kolejnych punktach.
5.2.2. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Btonie
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Btonie:
l.p. | Warstwa Materiat Grubosc [cm]
1 Scieralna AC11S 4
2 wynréwnawcza/wigzaca ACl6 W min. 4
3 - Geosiatka -
4 - Frezowanie $r. 3 cm $r.3
SUMA min.8cm
5.3. Pozostate konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojs¢ do furtek (ulice Jana Pawta I, Pogodna i Btonie):
l.p. | Warstwa Materiat Grubosc [cm]
1 scieralna kostka brukowa, betonowa 6
2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 | 15
4 ulepszonego podtoza grunt niewysadzinowy o CBR = 20% 20
SUMA 44
Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego (ulice Jana Pawta Il, Pogodna i Btonie):
l.p. | Warstwa Materiat Grubosc [cm]
1 $cieralna kostka brukowa, betonowa 8
2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 | 20
4 ulepszonego podtoza grunt niewysadzinowy o CBR > 20% 20
SUMA 51
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego (ul. Btonie):

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
1 scieralna kostka brukowa, betonowa 8
2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem Cqo/3 | 20
4 ulepszonego podtoza grunt niewysadzinowy o CBR = 20% 30
SUMA | 61

Dodatkowo nalezy pamietac¢ o wykonaniu warstwy odcinajgcej z drobnego piasku gr. 10 cm.

5.4.

Wymagania materiatowe dotyczace wykonania poszczegolnych warstw

konstrukcji nawierzchni

Wymagania materiatowe oraz technologiczne:

l.p. | Warstwa Materiat Wymagania Uwagi
odmiana: kostka
jednowarstwowa (z jednego
rodzaju betonu), bezfazowa
barwa: kostka szara,

, . Kostka brukowa, czelrwona, kolor .

1 Scieralna wzor (ksztatt) kostki:

betonowa .
behaton, nostalit
wymiary: grubo$¢ 80 mm
i 60 mm, pozostate zgodne
z wymiarami okreslonymi
przez producenta
Na podsypke cementowo-
piaskowa: mieszanke
cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania

2 podsypka cementowo- PN-EN 13242:2004, cementu

piaskowa 1:4 powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN
1008:2004
L. Pkt 11.12, Tablica 11.2
3 Scieralna Beton asfaltowy (AC) KTKNPiP
.. Pkt 11.13, Tablica 11.2

4 wigzaca Beton asfaltowy (AC) KTKNPiP
Pkt 11.17, tablica 11.3 | Istnieje mozliwosé

mieszanka KTKNPiP doboru uziarnienia

5 podbudowy niezwigzana C90/30, UF9, CBR = 60 %, z podanych w tablicy

zasadniczej
) kruszywem Coo/3

E2 = 130 MPa — mierzone na
wykonanej warstwie

11.3
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l.p. | Warstwa Materiat Wymagania Uwagi
Pkt 11.36, tablica 11.6 Do wyboru jest réwniez
KTKNPiP mieszanka niezwigzana
Maksymalna zawartos¢ | pkt 11.33, tablica 11.3.

czgstek przechodzacych | CBR 2 20 %, CNR, UF15,

grunt przez sito 0,063 mm w  F10,

ulepszonego | °. . warstwie 15%, CBR > 20 %, | Istnieje mozliwos¢
. niewysadzinowy o . L
podtoza CBR > 20% E2 = 80 MPa — mierzone na | doboru uziarnienia
=oER wykonanej warstwie, z podanych w tablicy
Nie stawia sie wymagan co | 11.3.

do wspodtczynnika filtracji. Nie stawia sie wymagan
co do wspdtczynnika

filtracji.

6. Odwodnienie

Rozwigzania projektowe

Odwodnienie ulicy nastepowac bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni: jezdni, zjazddéw, placow i sciekdw przykraweznikowych oraz poprzez
projektowane wpusty uliczne. Po przebudowie przedmiotowych odcinkéw ulic catos¢ wody z drogi
zostanie przejeta przez Scieki przykraweznikowe a nastepnie po podczyszczeniu w piaskownikach
wpustéw bedzie odprowadzona do przebudowywanej kanalizacji. Przebudowywana kanalizacja na
ulicy Tysigclecia podtgczona zostanie do istniejgcej kanalizacji w jezdni ulicy Wyszynskiego, natomiast
przebudowywana kanalizacja na ulicy Jana Pawta Il podtgczona zostanie do projektowane] kanalizacji
deszczowej (wg odrebnego opracowania) zlokalizowanej w jezdni ulicy Pogodnej (wczesniej Hanki
Sawickiej). Studnie wpustowe oraz rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zestaw pierscieni odcigzajgcych,
jezeli znajdujg sie w jezdni. Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach zastosowac pierscienie
dystansowe. Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang z gotowym dnem i kineta.
Kolektory oraz przykanaliki nalezy taczyé za pomoca przejscia szczelnego. Wtaczenia rurociggdéw nie
mogag by¢ lokalizowane w miejscu tgczenia kregéw.

6.1.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w porze suchej przy zachowaniu nalezytej ostroznosci
i starannosci. Wykonawca Robét nie moze dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntu. W przypadku
niedotrzymania powyzszych warunkéw Wykonawca wymieni grunt na witasny koszt. Teren robdt
nalezy zabezpieczyé przed naptywem woéd powierzchniowych, roztopowych i opadowych. Przed
przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase sieci w terenie oraz wykonac¢ odkrywki
w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed
przystgpieniem do realizacji upewnié¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi. W przypadku kolizji nalezy przebudowac istniejgca (kolidujgcg) sie¢ w porozumieniu
z wilascicielem sieci. Wykopy nalezy wykona¢ na gtebokosci zgodnie z czescig rysunkowsg, nie
naruszajac struktury dna wykopu. Dno wykopu nalezy zagescic. Wykopy ponizej 1,0 m, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez umocnienie $cian pionowych wykopdow deskowaniem balami z rozporami lub
szalunkami typowymi. Dopuszcza sie inne sposoby zabezpieczenia robdt ziemnych zaakceptowane
przez Inzyniera. Nalezy zachowal szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — wykopy wykonywac recznie.
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6.1.2. Podtoze, podsypka oraz obsypka

Rury, nalezy uktada¢ w wykopie na wzmocnionym podfozu zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Dno

wykopu powinno by¢ zageszczone i wyprofilowane zgodnie z istniejgcym spadkiem przewodu. Na

potrzeby projektu przyjeto, ze podifoze gruntowe pod kanalizacje deszczowa stanowig grunty

najmniej korzystne, niewymagajgce indywidualnego projektowania, tj. grunty bardzo wysadzinowe.

Jezeli po wykonaniu wykopdéw okaze sie, ze podtoze gruntowe kanalizacji stanowig grunty stabonos$ne

a w szczegolnosci grunty wysadzinowe w stanie miekkoplastycznym lub plastycznym, ktére wykazujg

warto$¢ wskaznika CBR mniejszg niz 2%, to nalezy wzmocnienie podtoza pod kanalizacje

zaprojektowaé indywidualnie, zgodnie z aktualnymi przepisami. Mozna rozwazy¢ nastepujace

rozwigzania:

- wymiane gruntu podtoza na grunt (materiat) niewysadzinowy o wiekszej nosnosci,

- stabilizacje gruntu podtoza spoiwem hydraulicznym lub wapnem,

- wzmocnienie podtoza poprzez utozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej zbrojone warstwg lub
warstwami geosyntetykéw,

- wzmochnienie poprzez stosowanie kolumn, pali itp. w przypadku gtebokiego zalegania gruntéw
stabonosnych.

Natomiast, w przypadku wystepowania w podtozu gruntowym kanalizacji gruntdw organicznych,

w celu zapewnienia wymaganych warunkdéw pracy konstrukcji, nalezy w zaleznosci od warunkdw

miejscowych wykona¢: wymiane gruntu organicznego na grunt mineralny, wzmocnienie wgtebne

stabego podtoza (na przyktad zastosowanie kolumn, pali lub innych metod) albo wzmocnienie

powierzchniowe z zastosowaniem geomateracy.

Jezeli po odstonieciu podtoza gruntowego kanalizacji wystgpig w/w okolicznosci (grunt stabonosny

lub organiczny), Wykonawca Robdt opracuje indywidualny projekt wzmocnienia podtoza kanalizacji

(zgodnie z aktualnymi przepisami) oraz wykona wzmocnienie podtoza kanalizacji na wtasny koszt.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu, nalezy wypetni¢ piaskiem. Wazne jest dobre zageszczenie
materiatu wypetniajgcego boczne strefy przewodu. Obsypka powinna siega¢ okoto 30 cm ponad
wierzch rury po zageszczeniu, a jej wykonanie nie moze powodowaé przemieszczania przewodu. Do
wykonywania podsypki oraz obsypki nalezy uzy¢ piasku o wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Na
pozostatg cze$¢ zasypki nalezy uzy¢ materiatdw przydatnych wykonania budowli ziemnych zgodnie
z normg PN-S-02205 tablica nr 2. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 20 cm.

6.1.3. Montaz rur przewodowych, studni rewizyjnych oraz studzienek sciekowych

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie =z zaleceniami producenta. Wiaczenie
przykanalika/kolektora do kanatu poprzez studnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Jezeli wysokos¢ spadku przykanalika/kolektora nad podtogg studzienki wynosi wiecej niz
70 cm, to w takim przypadku nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
scianka studni. Jezeli roznica wysokosci jest mniejsza niz 70 cm projektuje sie studnie rewizyjna
z poduszkg wodng gtebokosci 50 cm. Rury przewodowe nalezy ociepli¢ jezeli ich strop znajduje sie
powyzej strefy przemarzania.

Studnie nalezy wykonac z kregéw zelbetowych. Wszystkie elementy studni nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg. Rury przewodowe nalezy wykona¢ z PCV, PP zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W celu
podczyszczenia, wod przed wprowadzeniem ich do rowu, zaprojektowano piaskownik oraz separator
lamelowy.

6.1.4. Prdba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg rurociggu grawitacyjnego wykonac zgodnie z aktualng PN-EN lub zaleceniami
Inzyniera.
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7. Infrastruktura techniczna

Na terenie planowanych robdét przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i teletechniczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnych srodkdéw ostroznosci pod nadzorem oséb uprawnionych
w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie uzbrojenia.
W przypadku koniecznosci (kolizji z elementami projektowanymi) Wykonawca przebuduje sieé¢ ktéra
koliduje z inwestycjg na wtasny koszt w uzgodnieniu z Wtascicielem sieci.

e energetyczna:

» Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi wykonad
zgodnie z normami PN/E 05100 i PN/E 05125,

» W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu /Arota/ i przed
zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru technicznego,

> Prace ziemne w tych rejonach wykonaé recznie po uprzednim wytgczeniu urzadzen
elektroenergetycznych,

»  Przy zblizeniach do kabli $redniego i niskiego napiecia dokona¢ odkrywek pod nadzorem
uprawnionego pracownika RE Jarostaw i uzyska¢ normatywng odlegtosé,

»  Zgtosié pisemnie do RE Jarostaw termin rozpoczecia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem,

»  Woytaczenia urzadzen uzgadnia¢ w RDM RE Jarostaw z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

e teletechniczne:

» W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, pod Scistym nadzorem Orange S.A.,, 35-001 Rzeszéw
Al. Pitsudskiego 35 tel. 7-878-72-56.

» W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen
i skrzyzowan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

» W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota
i przed zasypaniem zgtosi¢ do ORANGE S.A. celem dokonania odbioru technicznego.

» W przypadku wystgpienia w strefie prowadzonych robét elementdéw sieci teletechnicznej
np. studni, nalezy je przebudowac¢ i dostosowaé w sposdb bezkolizyjny do projektowanej
niwelety terenu, pokrywy wymieni¢ na nowe,

»  Zgtosié pisemnie do ORANGE S.A. termin rozpoczecia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.

e wodociggowe;

> W miejscach zblizen do sieci kanalizacji wodocigg nalezy zabezpieczy¢ termicznie.

» W miejscach skrzyzowan na wodocigg natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota
i przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej celem dokonania odbioru
technicznego.

» Prace ziemne w tych rejonach wykonac recznie.

» W przypadku wystgpienia w strefie prowadzonych robét elementéw sieci wodociggowej,
nalezy je przebudowad i dostosowac w sposéb bezkolizyjny do projektowanej niwelety
terenu, elementy (np. skrzynki, klapy) wymieni¢ na nowe,

» W przypadku kolizji sieci wodociggowej z projektowang siecig kanalizacji deszczowej,
istniejgcy wodocigg nalezy przebudowac celem ominiecia kolizji. Sposéb przebudowy
wodociggu uzgodnié w Zakfadzie Gospodarki Komunalnej,

»  Zgtosi¢ pisemnie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej termin rozpoczecia prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem.
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e gazowe;
» Nalezy zachowaé warunki zawarte w pismie PSG-W600/DT/ZMS/SZMS/68B/40/2/17 z dnia
04.07.2017 r.

e Kanalizacyjne;
» Nalezy dokonac regulacji wysokosciowej wtazéw, ew. wymieni¢ pokrywy na nowe.
» Prace ziemne w rejonach skrzyzowan innymi elementami uzbrojenia, wykona¢ recznie,
» Zgtosi¢ pisemnie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej termin rozpoczecia prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

8. Wycinka zieleni

Po wykonanych robotach zielen niskg nalezy odtworzyé. Wszelkie zniszczenia na zieleni powstate
wskutek prowadzenia robét wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we wtasnym zakresie
niezwtocznie po zakoriczeniu prac.

W zakresie inwestycji przewiduje sie wycinke drzew. Przed przystgpieniem do robét Inwestor uzyska
zezwolenie na wycinke.

9. Warunki prowadzenia robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz po uzyskaniu pozwolenia na wejscie w teren od zarzadcy nieruchomosci.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami. Niezaleznie od stopnia
doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie
i sprawdzié¢ zgodnos¢ projektu —w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow
nalezy natychmiast powiadomié¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa s3
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji i/lub opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji i/lub opisie winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem
i specyfikacja techniczna. Istnieje mozliwosé wystepowania infrastruktury nie naniesionej na mape.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury ponosi Wykonawca.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu
z wiascicielem infrastruktury. Prace pomiarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Geodezyjnym. Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ stupy, ogrodzenia itp.
przed utratg statecznosci. Miejsca odktadow oraz sktadowiska odpaddw z rozbiérki wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt. Praca moze odbywaé sie wytacznie w porze
dziennej.
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10. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

11. Organizacja ruchu na czas robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajgcego
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robot.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa ulic: Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawita Il, Wisniowej, Letniej,
Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej, Jagodowej, Wietrznej i Tysigclecia wraz z
przebudowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
Radymno.



‘h str. 42

CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 0000
2. Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
3. Rysunek nr 3 — Profil podtuzny, skala 1:500/50
4. Rysunek nr 4 - Profil kanalizacji, skala 1:500/50
5. Rysunek nr 5 — Profile przykanalikéw, skala 1:500/50
6. Rysunek nr 6 — Przekréj Normalny, skala 1:25; 1:50

7. Rysunek nr 7 — Przekroje poprzeczne, skala 1:100
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