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1. Ogolna charakterystyka obiektu oraz planowanych robét

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajgcej zakres
planowanych do wykonania robét w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Remont ciggu pieszo-rowerowego w
m. Radymno.”

1.1. Parametry techniczne

1.1.1. Charakterystyczne parametry

Dtugo$¢ odcinka - okoto 370 m,
Szeroko$é ciggu —od 1,6 do 2,0m,

1.1.2. Rodzaj i zakres roboét
W ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Remont nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego,

Opis zamierzen projektowych

Przebieg sytuacyjny
Przebieg sytuacyjny ciggu pieszo-rowerowego pozostawia sie bez zmian.

Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy ciggu pieszo-rowerowego pozostawia sie bez zmian.

Przekroje normalne
Przekrdj poprzeczny sktada sie z ciggu pieszo-rowerowego oraz pasa zieleni.

» Ciag pieszo-rowerowy
Dowigzanie do poczatkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie konstrukcji
nawierzchni. Pochylenie poprzeczne, jest jednostronne w kierunku pobocza gruntowego. Cigg
ogranicza sie obrzezem trawnikowym na fawie betonowej z oporem, z odstonieciem -1 cm. W
miejscach przekroczen pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno wynosic
1 cm. Nawierzchnie projektuje sie z kostki brukowej, bezfazowej.

> Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig korony drogi a granicg pasa drogowego projektuje sie jako
pasy zieleni niskiej (trawy) petnigce funkcje estetyczne.

2. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego

2.1. Konstrukcja

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego:

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc [cm]
1 Scieralna kostka brukowa, betonowa 6

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

3 podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 | 10
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l.p. | Warstwa Materiat Grubosc [cm]
4 ulepszonego podtoza grunt niewysadzinowy o CBR 2 20% 20
SUMA | 39
1.2. Zabezpieczenie sieci

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i teletechniczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem osdb uprawnionych
w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie uzbrojenia.
W przypadku koniecznosci (kolizji z elementami projektowanymi) Wykonawca przebuduje sieé ktéra
koliduje z inwestycjg na wiasny koszt w uzgodnieniu z Wtascicielem sieci.

® energetyczna:

>

>

>

>

>
>

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi wykonaé
zgodnie z normami PN/E 05100 i PN/E 05125,

W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu /Arota/ i przed
zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru technicznego,

Prace ziemne w tych rejonach wykonac¢ recznie po uprzednim wytaczeniu urzadzen
elektroenergetycznych,

Przy zblizeniach do kabli $redniego i niskiego napiecia dokonaé¢ odkrywek pod nadzorem
uprawnionego pracownika RE Jarostaw i uzyska¢ normatywng odlegtosé,

Zgtosic pisemnie do RE Jarostaw termin rozpoczecia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem,
Wytaczenia urzadzen uzgadnia¢ w RDM RE Jarostaw z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

e teletechniczne:

>

>

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, pod s$cistym nadzorem Orange S.A., 35-001 Rzeszéw
Al. Pitsudskiego 35 tel. 7-878-72-56.

W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen
i skrzyzowan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota
i przed zasypaniem zgtosi¢ do ORANGE S.A. celem dokonania odbioru technicznego.

W przypadku wystgpienia w strefie prowadzonych robdt elementéw sieci teletechnicznej
np. studni, nalezy je przebudowac i dostosowa¢ w sposéb bezkolizyjny do projektowanej
niwelety terenu, pokrywy wymienic¢ na nowe,

Zgtosi¢ pisemnie do ORANGE S.A. termin rozpoczecia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.

e wodociggowe;

>
>

W miejscach zblizen do sieci kanalizacji wodocigg nalezy zabezpieczy¢ termicznie.

W miejscach skrzyzowan na wodocigg natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota
i przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej celem dokonania odbioru
technicznego.

Prace ziemne w tych rejonach wykonadé recznie.

W przypadku wystgpienia w strefie prowadzonych robdt elementéw sieci wodociggowej,
nalezy je przebudowac i dostosowac¢ w sposdb bezkolizyjny do projektowanej niwelety
terenu, elementy (np. skrzynki, klapy) wymieni¢ na nowe,
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» W przypadku kolizji sieci wodociggowej z projektowang siecig kanalizacji deszczowej,
istniejgcy wodocigg nalezy przebudowaé celem ominiecia kolizji. Sposdb przebudowy
wodociggu uzgodnié¢ w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej,

»  Zgtosi¢ pisemnie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej termin rozpoczecia prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

® gazowe;
» Nalezy zachowac warunki zawarte w pismie PSG-W600/DT/ZMS/SZMS/68B/40/2/17 z dnia
04.07.2017 r.

e Kanalizacyjne;
» Nalezy dokonac regulacji wysokosciowej wtazow, ew. wymieni¢ pokrywy na nowe.
» Prace ziemne w rejonach skrzyzowan innymi elementami uzbrojenia, wykonaé recznie,
» Zgtosic¢ pisemnie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej termin rozpoczecia prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem.
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