PRZEDMIAR ROBOT

Tytut projektu: Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z przebudowq
kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje deszczowgq i
zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej

w m. Radymno.
Obiekt budowlany: |Drogi gminne klasy technicznej D
Inwestor: Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
Jednostka ILON pracownia projektowa
projektowa: Mateusz Hotub
adres: Widna Gora
ul. Modrzewiowa 42 -
37-500 Jarostaw A\
e-mail: ilon.pracownia@gmail.com
tel.: 507-530-375
Kody CPV 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
funkcja zakres tytut, imie nazwisko nr uprawnien specj. podpis data
Projektant: Drogowy mgr inz. Mateusz Hotub Pljslgég;ﬁsgﬂgoo%l‘l 08.05.2020
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1. Ogolna charakterystyka obiektu oraz planowanych robét

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajgcej zakres
planowanych do wykonania robdt w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z
przebudowq kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje deszczowq i zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury technicznej w m. Radymno.”

1.1. Parametry techniczne

1.1. Ulica Wiosenna

1.1.1. Charakterystyczne parametry ulic
e Dtugosc projektowanych odcinkow:
e Drogagminna nr 111414R (ul. Wiosenna) L=74,00m
e Klasa techniczna - drogi klasy D,
Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h,
Przekrdj jezdni - 1x1,
Szeroko$¢ jezdni— 3,5 m,
Szerokos¢ pasa ruchu —3,5 m,
e Pobocze oraz chodnik z kostki brukowej — okoto 1-2 m,
e (Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej.

1.1.2. Rodzaji zakres robot

W ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Przebudowe nawierzchni ulicy,

e Przebudowe istniejgcych zjazdow i dojsé do furtek,

e Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,

e Zabezpieczenie/przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej,

e Rozkruszenie materiatow z rozbidrki.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy nastepowal bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni: jezdni, zjazdéw, placodw i $ciekdéw przykraweznikowych oraz poprzez
projektowane wpusty uliczne. Studnie wpustowe oraz rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zestaw
pierscieni odcigzajgcych, jezeli znajdujg sie w jezdni. Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach
zastosowac pierscienie dystansowe. Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang z gotowym
dnem i kinetg. Kolektory oraz przykanaliki nalezy tgczy¢ za pomocg przejscia szczelnego. Wtgczenia
rurociggdw nie mogg by¢ lokalizowane w miejscu taczenia kregow.

1.2. Zabezpieczenie sieci

Na terenie planowanych robdét przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i teletechniczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem osdb uprawnionych
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w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie uzbrojenia.
W przypadku koniecznosci (kolizji z elementami projektowanymi) Wykonawca przebuduje sieé ktéra
koliduje z inwestycjg na wiasny koszt w uzgodnieniu z Wtascicielem sieci.

® energetyczna:

>

>

>

>

>
>

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi wykonaé
zgodnie z normami PN/E 05100 i PN/E 05125,

W miejscach skrzyzowan na kable natozyé¢ rury ochronne dwudzielne typu /Arota/ i przed
zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru technicznego,

Prace ziemne w tych rejonach wykonac¢ recznie po uprzednim wyfaczeniu urzadzen
elektroenergetycznych,

Przy zblizeniach do kabli $redniego i niskiego napiecia dokonaé¢ odkrywek pod nadzorem
uprawnionego pracownika RE Jarostaw i uzyska¢ normatywng odlegtosé,

Zgtosic pisemnie do RE Jarostaw termin rozpoczecia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem,
Wytaczenia urzadzen uzgadnia¢ w RDM RE Jarostaw z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

e teletechniczne:

>

>

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, pod scistym nadzorem Orange S.A., 35-001 Rzeszéw
Al. Pitsudskiego 35 tel. 7-878-72-56.

W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzagdzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen
i skrzyzowan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W miejscach skrzyzowann na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota
i przed zasypaniem zgtosi¢ do ORANGE S.A. celem dokonania odbioru technicznego.

W przypadku wystgpienia w strefie prowadzonych robdt elementéw sieci teletechnicznej
np. studni, nalezy je przebudowac i dostosowaé w sposéb bezkolizyjny do projektowanej
niwelety terenu, pokrywy wymienic¢ na nowe,

Zgtosi¢ pisemnie do ORANGE S.A. termin rozpoczecia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.

e wodociggowe;

» W miejscach zblizen do sieci kanalizacji wodocigg nalezy zabezpieczy¢ termicznie.

» W miejscach skrzyzowan na wodocigg natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota
i przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej celem dokonania odbioru
technicznego.

» Prace ziemne w tych rejonach wykona¢ recznie.

» W przypadku wystgpienia w strefie prowadzonych robét elementéw sieci wodociggowej,
nalezy je przebudowac i dostosowac¢ w sposdb bezkolizyjny do projektowanej niwelety
terenu, elementy (np. skrzynki, klapy) wymieni¢ na nowe,

» W przypadku kolizji sieci wodociggowej z projektowang siecig kanalizacji deszczowej,
istniejacy wodociagg nalezy przebudowa¢ celem ominiecia kolizji. Sposéb przebudowy
wodociggu uzgodnié¢ w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej,

>  Zgtosi¢ pisemnie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej termin rozpoczecia prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

e gazowe;
» Nalezy zachowa¢ warunki zawarte w pismie PSG-W600/DT/ZMS/SZMS/68B/40/2/17 z dnia

04.07.2017r.

e Kanalizacyjne;

>
>
>

Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej wtazéw, ew. wymieni¢ pokrywy na nowe.

Prace ziemne w rejonach skrzyzowan innymi elementami uzbrojenia, wykonac recznie,
Zgtosic¢ pisemnie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej termin rozpoczecia prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem.
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