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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Wymiana pokrycia dachu z obrébkami blacharskimi wraz z remontem komindw,
wykonaniem docieplenia od strony strychu wraz z wymiana rur spustowych.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego /wpisa¢ odpowiednie dane po
rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy/

1) ZamawiajgCy = . . . o oottt i e e e e e

1.3Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1Program funkcjonalno uzytkowy.
Program funkcjonalno-uzytkowy inwestycji przewiduje roboty wymienione w p.1.1

1.3.2 Ogoiny zakres robot

1) Podziat przedsiewziecia na zadania i obiekty.

Przedsiewziecie inwestycyjne nie zostato podzielone przez Inwestora na etapy.

2) Rodzaje wystepujgcych robot:

Przy wykonywaniu planowanej inwestycji bedg wykonywane nastepujgce roboty:

- wzmochienie konstrukcji wiezby dachu,

- wymiana pokrycia czesci dachu z dachowki ceramicznej na blache dachowkowg
- przebudowa kominéw nad dachem,

- wymiana rur spustowych i obrébek blacharskich
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- montaz wytazu dachowego ,stopni ifawy kominiarskiej,
- docieplenie stropow poddaszy
- instalacja odgromowa,

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot:

Podstawg opracowania jest:

1. Zlecenie inwestora obejmujgce zakres podstawowy projektu.

2. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem i odpowiednimi branzowymi jednostkami
opiniujgcymi.

4 .Eksperyza techniczna stanu konstrukcji budynku z 2018 r.,

5.Projekt budowlany.

1.41 SPIS PROJEKTOW

1.4.1.1 Projekt budowlany

1.4.1.2 Inwentaryzacja budynku.

1.4.1.3 Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku.
1.4.1.4 Kosztorys i przedmiar robét do czesci budowlane.

1.4.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KODY | NAZWY:

Grupy roboét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

KOD CPV 45000000-9 ROBOTY BUDOWLANE

SST- RB -01 Konstrukcje drewniane. Wzmocnienie elementow drewnianych wiezby dachu
Kod CPV 4526 11 00 -5

SST RB - 02 Pokrycie dachu blacha dachéwkowa.
Kod CPV 45261211-6

SST — RB - 03 Roboty izolacyjne stropu drewnianego
CPV 45321000-3

SST - RB -0 4 Rusztowania
KOD CPV 45262100-2



SSTWIOR — RADYMNO - ul. StOWACKIEGO 13

SPIS TRESCI

1.Wymagania ogélne ST00.001.......ccccooevviviivnicviniciann. 21

1.1 Przedmiot ST ..o

1.2 Zakres stosowania ST ......ccccoviivniiiniciniccienn,

1.3 Zakres robo6t objetych ST ..o,

1.4 Okreslenia podStaWowe ........ccceeuviicvrininciniicieicennnn.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robOt .......ccvvvieirviiieinnnnes

2 MATERIALY ..ooovriiiiccccc e

BSPRZET oo

4 TRANSPORT .....cooiiiiiiiiciisicscscscnas

5 WYKONANIE ROBOT ..oocooocmmmisirrensssiinenssssieeeesee

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......ocovmmmrrrrrrioreserrrrrnnnns

7 OBMIAR ROBOT ..ooocorrivernsseessssensssssessssessssseese

8 ODBIOR ROBOT ....ooovovvrressscoreesssssseesssssseesssnsseessee

9 PODSTAWA PLATNOSCI .....oooorisirernssciienessseneesssne

10.PRZEPISY ZWIAZANE .....ccccovviviiiiniiiiicnicicans

11. SST Informacja 0gOINa.......cuiiiuii i
2

12. Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne SST-RBT ..o, 3
13. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne SST-RB2 ... 7
14. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST-RB3 ..o, 6
15. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST-RB4 ..., 6

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia JakoSci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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ST 00.01 — Wymagania ogolne.
CPV -45 00 00 00-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Stosowanie zapisdw Specyfikacji Technicznej

1.2.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.2.2.Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1 Zakres robét do wykonania

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robat.

. Przekazanie Terenu Budowy

. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
. Zabezpieczenie Terenu Budowy

. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

. Ochrona przeciwpozarowa

. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

. Zajecie pasa drogowego

0. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1. Ochrona i utrzymanie robét

12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.54
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.1
1.5.1
1.5.
1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

2.2 Jako$¢ stosowanych materiatéw.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentaciji Projektowej i ST
2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

5.2. Program robét

5.3. Wykonanie urzgdzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczgce urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.2.Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

6.4. Pobieranie probek

6.5. Badania i pomiary.

6.6. Raporty z badan

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.8. Certyfikaty i deklaracje

6.9. Dokumenty budowy
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6.9.1. Dziennik Budowy

6.9.2. Ksiega Obmiaru

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow
6.9.4. Dokumentacja powykonawcza.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbioréow Robét

8.1.1. Odbior Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
8.1.2. Odbior Czesciowy

8.1.3. Odbior Urzgdzen przed ich wbudowaniem

8.1.4. Odbior Koncowy

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 00.01 - ,Wymagania ogélne”
(CPV 45210000-2)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”

zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania :” Wymiana pokrycia dachu z obrobkami
blacharskimi wraz z remontem kominéw, wykonaniem docieplenia od strony strychu wraz z
wymiana rur spustowych” w budynku przy ul. Stowackiego 13 w Radymnie.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumieé (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét (w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizaciji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robdt normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji
Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych
— przywotanych w niniejszej specyfikacii, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg
Projektowg i normami aktualnymi przywotanymi w niniejszym opracowaniu

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymaganh badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i
Projektanta przed przystgpieniem do robaét.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robat.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
robot nalezy traktowadé, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowig one inaczej niz
zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowac w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:
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1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

1.3.1. Zakres robét do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:

Lp.

Nr SST

Nazwa specyfikaciji

CPV

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Zamawiajgcy — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie, zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2 Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.

1.4.4 Inspektor Nadzoru oraz Inspektor robot branzowych (podlegty i wspotdziatajacy z
Inspektorem nadzoru)- osobaly pisemne wyznaczonal/e przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw, dziatajgca/e w Jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkow dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Umowy.

1.4.6. Kierownicy robot - osoby wyznaczone przez Wykonawce lub kierownika budowy
uprawnione i wyznaczone do kierowania robotami w zakresie czesci zakresu robaét lub
wystepujgcych branz, podlegte kierownikowi budowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone
mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zarobwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidiowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez
dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzeh.

1.4.11. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robo6t Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.
1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes$¢
Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane

lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robo6t Budowlanych
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oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robét.

1.4.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do
wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone

W trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych Wykonawca
przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,

jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy/Formularz cenowy- wyceniony przez Wykonawce kompletny
Przedmiar Robét.

1.4.22. Wartos¢ Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym bez
podatku VAT.

1.4.23. Cena Jednostkowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym z
podatkiem VAT

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce

ceny czynnikow produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowal/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych z warunkami
ich wykonania, w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowng, ze sposobem
wyliczenia naleznej zaptfaty za wykonane roboty i sposobem jej dokonania wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny
skfadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie Wykonawcy obliczone w kosztorysie ofertowym/ formularzu cenowym i
przedstawione jako cena zamowienia w formularzu oferty za wykonanie Robét Budowlanych
wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.
1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci
lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczgé Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonhczy¢
catos¢ lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru

Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej
Specyfikaciji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkim
zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Rob6t, Dziennik budowy , Ksiega obmiaréw
kosztorysy lub wyceny dotyczgce wykonania robot, dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa3.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja Techniczna /
ST - oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci

za roboty.
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1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robo6t Budowlanych wykonana niezgodnie z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innym postanowienia-

mi Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane

Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie

przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych

Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt,

zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana

odrebna Data Zakohczenia.

1.4.40. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie

iloci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét

Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi zmianami

zaistniatymi w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan,

pomiardéw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz zestawienie

ilosci wykonanych Robdét; stanowigce podstawe do ich oceny, wyceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do

rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidziec, ktérego skutkom
nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene Techniczng

wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany

przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji

wydany przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich

wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie

z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania ,iz

dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) jeden egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlano —Wykonawczy

z decyzjg o Pozwoleniu na budowe w jednym egzemplarzu),

c) jeden komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
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a) Dokumentacja Projektowa skfada sie z:

- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Przedmiar Robdt,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego wykonywania Dokumentac;ji
Powykonawczej w efekcie w zakresie catosci umownego zakresu wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodnosé robo6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu

na budowe oraz Projekt wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wyKkryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac odpowiednig
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowili, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Odbioru Koncowego Robét a w szczegolnosci:

a)Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci

b/zwigzane z budowg i nienaruszalnos$c¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia
bezpieczehstwa Robdt.

c) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej.d) Ponadto Wykonawca umie$ci na Terenie Budowy
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p 5.3 niniejszej specyfikaciji.

11



SSTWIOR — RADYMNO - ul. StOWACKIEGO 13

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

| zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedag
miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. Materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢.

Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzgdzenh w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg

dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzen na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9. Zajecie pasa drogowego.
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Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (chodniki oraz pobocza
drég) oraz za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z
zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢
wtasny staraniem i kosztem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Plan ten powinien zostac sporzgadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie

10.2.3 i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru KohAcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o dacie zakonczenia.

13



SSTWIOR — RADYMNO - ul. StOWACKIEGO 13

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg
wymieniong w punkcie 10.2.8:

Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywag 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN -h EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta

po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat
Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, e zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi,

ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub
jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i110.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na
biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane
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przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
WSZELKIE EWENTUALNE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW
PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH
PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWELJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty inne niz przewidziano w
dokumentacji projektowej) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwos$ci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru zwtaszcza co do
elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych Robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw moze zosta¢

zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do
Zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu
przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
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SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robaot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazania Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,

Dokumentaciji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez Niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robét oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z
Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep robaot.
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5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczgce urzgdzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne.

b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a/wykonaé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
b/wykonaé, umiescic¢ i zabezpieczyé w sposéb trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:

a) zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét,
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych
b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru
z06itego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robot Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
c¢) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniaé:

a) w zakresie wymagan podstawowych:

-bezpieczenstwo konstrukgciji,

-bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod,

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekdéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji,
c¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

d) ochrone uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznoséci, doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiarow dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-
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budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo

Budowlane tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego
organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe.

Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone
musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby
zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnosc¢ i nie moze by¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest, jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.

Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z
tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego
tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do Realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z
takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje , bezpieczenstwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robo6t
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja

Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane.

Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci
karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposob
odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na
budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Rob6t Budowlanych w
sposo6b niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na
budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robé6t Budowlanych (art.
50 Ustawy Prawo Budowlane).

Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego
postepowania.

Nakazy, o ktorych mowa wyzej mogqg by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot

Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru,

powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

¢) wytyczne bhp dla prowadzonych Robat,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych

elementow Robot,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych
Robot,

g/ rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwoéci w czasie
transportu,

I/sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do wykonywanych robét w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Zakres badah Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakoséci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, a raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i

Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru

kohcowego..

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

a) Inspektor Nadzoru, Inspektorzy robét branzowych, osoby reprezentujgce zamawiajgcego

b) Projektant,

c) Kierownik Budowy, Kierownicy Robét.

d) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu
Robdt,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robat,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty Odbioréw,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

[) dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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n) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora

Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych

informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce

poszczegodlnych elementéw Robdét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie

dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia rownie role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie

polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposoéb ciggly, w jednostkach przyjetych w

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Pozostata Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach

materiatow, lokalizacji i wielkosci Robat.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie dostarczona w

tym celu. Po zakohczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi

Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg

w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub winnym czasie okreslonym

w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,

nastepujgce dokumenty:

a) Decyzje o zgtoszeniu budowy,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony minimum z czestoscig wymagang do
celu czesciowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie i podpisany
przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robét,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania
Robdt, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w protokoétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

4) Odbiér Kohcowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

Odbidr Roboét Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robdot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokdt sporzgdzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnoéci Wykonawcy.

8.1.2. Odbioér Czesciowy.

Odbiér Czesciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci Robét Budowlanych, ktoéra albo zostata ukonczona, albo
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zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego — wg postanowiehh umowy
/kontraktu w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét,

b) kazdej czesci Robét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub
uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami
Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w ww. harmonogramie Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

a) Dokumentacije Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

b) Dziennik Budowy,

c) Zestawienie wymaganych dokumentdéw dotyczgcych jakosci wbudowanych materiatéw,
przekazanych przed wbudowaniem tych materiatow wtasciwemu inspektorowi nadzoru,

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

e) Obmiar z wyceng Robd6t podlegajacych Odbiorowi.

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu

oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Zamawiajgcy przez Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do
ww. odbioru przez Inspektora Nadzoru bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Inspektor dokonuje wpisu do dziennika budowy o przystgpieniu do
odbioru czesciowego i odbiorze lub odstgpieniu od odbioru (w tym przypadku z podaniem
przyczyn).

Jakosc i ilos¢ Robot ocenia Inspektor-Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokot
sporzgdzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru przez jego
podpisanie, albo protokét zaakceptowany podpisem po dokonanych przez niego korektach.
8.1.3. Odbior Urzgdzen przed ich wbudowaniem.

Odbior Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych

€czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg wtasciwg dokumentacje ,w tym np.
karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzeh.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak ni w
ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentaciji projektowej i SST ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzgdzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Kohcowy.

Odbidr Kohicowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjna
powykonawczg zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy,

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

d) Ksiegg obmiaréw , kosztorysy i wyceny wykonanych robét
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e) Receptury i ustalenia technologiczne, Specyfikacje Techniczne, instrukcje zastosowanych
indywidualnych technologii robot

f) Certyfikaty Zgodnosci lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdt
Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Uzupetniajgcych (np. przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania Robdt wiascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wystepowaty,

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z
uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

k) W przypadku jezeli w zakres odbioru wchodzi pozwolenie na uzytkowanie dokumenty
(oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej,
a w przeciwnym wypadku - dokumentacje wymagang do uzyskania tych dokumentéw od ww.
organow.

Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows i
ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbidr Konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa powyze;.

Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru
lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i SST, Zamawiajgcy moze przerwac czynno$ci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego ,ze jako$¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu,

Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen warto$ci Robét, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Korncowego Robot jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i podpisany obustronnie z
udziatem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne (inspektorzy nadzoru,
kierownictwo budowy).

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny.

Odbioér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu przeglgdu wszystkich elementow
objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego

wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
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Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajgcy (z umozliwieniem Wykonawcy do
obecnosci przy przegladzie) zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgadzony zostanie protokét, w ktérym
Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Roboét wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robét
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzanh
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét
wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty
Ceny/Wartoéci Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej
pozycji Kosztorysu Ofertowego Formularza cenowego.

Cena/Wartos¢ Jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji
Projektowe;.

Wartosci Jednostkowe bedg obejmowacé w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

¢) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy(w tym m.in.
doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za zajecie
terenu, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Techniczne;.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikaciji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a niewyszczegoélnione w Przedmiarze
Robot.

Cena/Wartos¢ Jednostkowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane
z prowadzeniem Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukciji pomocniczych, drég
tymczasowych

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Wartos¢ jednostkowa.

b) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) demontaz zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych,

b) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogdlne.
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Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc i nalezy je czyta¢ fgcznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz.U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zm).
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690 z p6zn. zm.).
5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz.
71).
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 nr 195 poz. 2011).
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497).
10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U 2002 nr
108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
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zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12)Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169,
poz.1650).

13)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w

SST- RB -01 KONSTRUKCJE DREWNIANE.
Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachu i podtogi stropu nad klatkg schodowa
CPV 45261100 -5

1.0.Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych wzmocnienia konstrukcji wiezby dachu budynku
mieszkalnego w Radymnie przy ul. Stowackiego 13.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt wymienionych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres
tych robot wehodza:

- wykonanie wzmocnien konstrukcji drewnianej wiezby dachu

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznym

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0.Materiaty

2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste klasy C30 o wymiarach (przekrojach)
podanych w dokumentaciji projektowej zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego / sosnowego i $wierkowego/ w [MPa]
przy wilgotnosci 12 % podane ponizej:

Oznaczenie klasa C 22
Zginanie 30
Rozciaganie wzdtuz wtdkien 18
Sciskanie wzdtuz wtékien 23
Sciskanie w poprzek widkien 57
Scinanie 3,0

Maksymalna wilgotno$¢ drewna i klindw w czsie produkcji nie powinna przekracza¢ 18 %.
Wilgotnos¢ drewna winna by¢ okreslona zgodnie z normg EN 13183-2 za pomoca
kalibrowanego miernika elektrycznego.

Elementy konstrukcji drewnianej powinne by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.
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Ponadto drewno powinno spetnia¢ nastepujgce warunki;

- krzywizna podtuzna bokéw - do 4mm na diugosci 2m

- krzywizna podtuzna ptaszczyzn - do 10 mm na dtugosci 2 m

- wichrowatos¢ - do 1mm na szerokosci 25 mm i dtugosci 2 m
- krzywizna poprzeczna - do 2 mm na 100 mm pfaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary elementdéw konstrukcyjnych nie powinne mie¢ odchytek
wiekszych niz:

- przy wymiarach do 10 m - 20 mm

- przy wymiarach ponad 10 m—-2mmna 1 m

Roéznice pomiedzy wymiarami tych samych elementéw w parii nie powinne przekraczac

10 mm.

Wygiecie konstrukcyjne w trakcie produkcji nie moze sie rézni¢ od obliczonego w projekcie
wiecej jak 25 %.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Drewno istniejacej wiezby dachu oraz drewniane
elementy wzmacniajace impregnowac¢ przeciwogniowo do stanu niepalnosci ( NRO).
Drewno klasy C-30 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150: 2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Nakfadki drewniane na elementy konstrukcyjne z drewna klasy C 30 o wilgotnosci do
12%..Wymiary wg zestawienia stolarki.

Drewno na belki konstrukcyjne nad klatkg schodowg iglaste klasy C 24 o wilgotnosci do
18 %

taty o wym. 40 x 60 mm i kontr faty o wym. 40 x 30 mm - z drewna klasy C30 o wilgotnosci
do 12 % wg zestawienia stolarki..

Drewno na belki podtogi nad stropem klatki schodowej - belki 80 x 80 mm - iglaste C24 o
wilgotnosci do 18 %.

Podtoga nad belkami stropu poddasza — deski o gr. 32 mm z drewna klasy C24 o
wilgotnosci do 18 %.

2.2 Laczniki

Ztacza do drewna, kotwy i stezenia.

Nakfadki na elementy konstrukcyjne wiezby dachu tgczyé gwozdziami stalowymi
nierdzewnymi .

Gwozdzie okragte nierdzene stalowe wg BN-70/5028-12

Sruby M 16 z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-821212.2.3.Nakretki Nakretki sze$ciokatne wg PN-
EN-ISO 4034: 2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkfadki pod $ruby:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-825052.3
Srodki ochrony drewna:

Zastosowano preparat ,Kromos” lub Fobos 4~

2.4Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podioza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
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czynnikéw atmosferycznych.

2.4.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3.0.Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odbierane przez Inzyniera.

4.0.Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i element) konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5.0.Wykonanie robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Wszystkie elementy wzmacniajace oraz istniejgca konstrukcja winna by¢ oczyszczona i
zabezpieczona biologicznie oraz p.pozarowo przed wykonaniem wzmocnieh. Roty
wzmacniajace konstrukcje dachu nalezy wykonac po zdjeciu dachéwki z dachu.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach.
styku odizolowane jedng warstwg papy

6.0. Kontrola, jakosci robét

Kontrola, jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0.0bmiar robét .

Jednostkami obmiaru sg:

- dla wiezby - iloé¢ m* wykonanej konstrukgji.

- dla deskowania - powierzchnia wykonana w m?.

8.0. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych;

Odbidr koncowy powinien obejmowac:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna

- prawidtowos$¢ ksztattow i wymiardw konstrukcji

- prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych
- prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

- prawidtowo$¢ zabezpieczenia konstrukcji

- nieprzekracznia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukc;ji

9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-B-03150: 2000/Az2: 2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.PN-EN 844-3: 2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1: 2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia, Terminy ogélne wspodlne dla
drewna okragtego i tarcicy.
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PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1: 2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991: 1996 - System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SST RB- 02 POKRYCIE DACHU BLACHA DACHOWKOWA,
Kod CPV 45261211-6

1. WSTEP .

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg dachéwkowa wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejsze;j
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robd6t, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST,Wymagania ogdlne" pkt 1.4. 24
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.
2..2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy ptaskie: stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN- 73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane
metodg ogniowag

2.2.3. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa,
pokryte powtokami poliestrowymi w kolorze dachowki marsylskiej — matowa bez potysku. .
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugos¢ od 860-7200 mm.
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Powtoka — poliester matowy 25 um
Dtugos¢ fali: 222 mm

Wysokos$¢ fali: 25 mm

Wysokos$¢ profilu: 43 mm
Wysokosc¢ ttoczenia: 18 mm
Dtugo$¢ modutu — 350 mm
Gruboé¢ blachy: 0,50 mm

Ciezar 1m2: ~ 5,0 kg

Kolor — dachéwki ceramiczne;j
Dtugo$¢ arkusza — 7500 mm

2.2.4. Folia dachowa paroprzepuszczalna:

Folia dachowa —parametry techniczne:

Materiat polipropylen

Masa g/m2 115

Wytrzymatos¢ na zerwanie N/5 cm wzdtuz 150 w poprzek 100

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzek 60%

Odpornosé na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N w poprzek 50N
Zakres temperatur stosowania -40 do +80 C

Wysokos¢ stupa wody mmH20 2000

Paroprzepuszczalno$¢ g/m2/24 h 2000/4000

Stabilizacja UV 3 miesigce

wymiary szeroko$¢ -1.5 m dtugos¢ 50m

2.2 .5 taty drewniane z drewna C30 o wym. 40 x 60 mm, wilgotno$¢ do 18%
2.2.6 Kontr taty z drewna C30 30x 40 mm , wilgotno$¢ do 18%

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

Wszystkie elementy drewniane uzyte na konstrukcje pod blache zabezpieczy¢ przed
zamontowaniem srodkami ochrony biologicznej i p.poz. do stopnia niepelnosci ( NRO).
2.2.7 Gwozdzie i wkrety do mocowania tat i blachy.

Gwozdzie stalowe nierdzewne.

Blachowkrety 4,8 x 35 mm - ocynk i kolor pokrycia dachu - przeznaczone do mocowania
cienkich fatdowych blach stalowych o profilu dachéwkowym do konstrukgiji

drewnianej. Lgczniki wiercgce, samogwintujgce, ze stali weglowej utwardzanej
powierzchniowo, ocynkowane elektrolitycznie ze zredukowanym punktem wiercgcym,
gwintem do drewna oraz tbem szesciokgtnym podktadkowym, z zamontowang podktadkg
stalowg z nawulkanizowanym EPDM.

2.2.8. Wytaz dachowy.

Wytaz dachowy o wymiarach 54 x 83 cm — systemowy

2.2.9 Lawy i schody kominiarskie.

tawy i schody kominiarskie systemowe.

22.9 Rury spustowe i obejmy.

Rury spustowe stalowe o srednicy ¢ 150 z blachy stalowej powlekanej w kolorze
blachodachowki.

Obejmy rur spustowych o $rednicy 150 mm oraz dtugosci dybla (Sruby) o dtugosci: 100, 160,
220 oraz 300 mm.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 3 3.2.
Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdélne" pkt. 4 4.2.
Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdow i urzgdzeh stosowac nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:

- samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepg. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugosé¢ elementdéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisdéw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugo$ci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm.
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Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym, - w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do
zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac
nastepujgce zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy B.07.01.00 5.3.1. Pokrycia z blach profilowanych B.07.01.01

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu.

Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidiowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski
przy okapie co wymusza prawidiowy kat montazu.

Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

- przed przystgpieniem do mocowania arkuszy na pofaci dachowej nalezy pamietac¢ o
sprawdzeniu geometrii dachu w przypadku, gdy pota¢ tworzy prostokat czy przekatne sa
réwne. Arkusze powinny by¢ lokalizowane pod katem prostym do linii okapu, a wszelkie
btedy potaci powinny by¢ sprowadzane do krawedzi bocznych dachu oraz kalenicy,
poniewaz miejsca te bedg ostoniete obrébkami blacharskimi, ktére mogg spetniaé role
maskujgca.

Nalezy rowniez pamieta¢ o tym by taty, na ktérych bedzie mocowana blacha dachéwkowa
byly zamontowane (za pomocg gwozdzi skretnych ocynkowanych) rownolegle do linii okapu
z uwzglednieniem odlegtosci miedzy sobg dla poszczegdlnych profili dachoéwkowych.
Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac¢ szlifierek kgtowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature ze wzgledu na korozje miejsc
cietych

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachoéwki nalezy uktadaé i mocowac je za pomocag wkretéw samonawiercajgcych do
tat drewnianych lub metalowych.

Wkrety nalezy wkrecaé¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie
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uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM.

Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podktadki stalowe;.

Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali.

Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdéwek, zas przy okapie i w
kalenicy, w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajgcej sie
krawedzi.

Zaleca sie stosowanie wkretéw od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy.

- Przed wejsciem na arkusze nalezy oczysci¢ obuwie z widrkow i pytow, ktére mogty by
zarysowac powierzchnie ochronng lakieru. Po pokryciu nalezy chodzi¢ jedynie w obuwiu z
podeszwg z migkkiej gumy.

- Jezeli w potaci dachowej znajdujg sie okna dachowe i kominy przy skfadaniu zamowienia
nalezy doliczy¢ minimum jeden modut do przecinanego arkusza.

- Jezeli okno lub komin zlokalizowane sg na dwdéch arkuszach w celu zapewnienia
szczelnosci pokrycia dachowego nalezy przecigé dwa arkusze.

- W przypadku, gdy blacha wystaje poza boczng krawedz dachu nalezy przesunac ja
wzdtuznie o jeden modut na drugi arkusz. Jezeli w dalszym ciggu wystaje poza krawedz
nalezy jag przecig¢ réwnolegle do wiatrownicy.

Kotnierz nalezy wyprofilowa¢ na blache. pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny
by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod
warstwg pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.

W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek
wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy.

Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac

farbg zaprawows.

5.3.2 Wentylacja pokrycia dachowego.

Zapewnienie wtasciwej wentylacji przestrzeni pod blachg jest jednym z podstawowych
wymogéw poprawnego montazu.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza od lipni
okapu do kalenicy. Poniewaz cate ciepto, ktére gromadzi sie¢ w domu unosi sie ku goérze w
wyniku réznicy temperatur skrapla sie i osiada na blasze od strony poddasza.

W celu wyeliminowania tego zjawiska stosuje sie pod blache folie paroprzepuszczalne i
membrany o wysokiej paroprzepuszczalnosci, po ktorych skropliny sptywajg do rynny.
Nalezy pamietac, iz szczelnosé zaktadow folii wptywa znaczgco na szczelno$¢ catego
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systemu dachowego.

5.4. Obrobki blacharskie .

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.1 Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.4.2 Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umoziwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5 Akcesoria dachowe .

Zastosowanie obrébek blacharskich przy kryciu dachéw ma na celu uszczelnienie pokrycia
dachowego w miejscach zataman i kohcach potaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem
wody z dachu do rynny oraz estetyczny wyglad po zakonczeniu prac dekarskich.

Dlatego zaleca stosowanie odpowiednich typowych obrébek blacharskich dostepnych w
wybranym systemie blachodachdwki:

1. -wiatrownica pod blache i na blache standard z 25 cm spetnia role ostony boczne;j
krawedzi dachu oraz odprowadza wode do rynny

2..- obrébka obok sciany i kominowa boczna standard z 25 cm pod blache i na blache ma na
celu zapewnienie szczelnosci pokrycia.

3.- obrébka deski czotowej standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie i ochrone deski
pionowej do ktérej montowane sg rynny,

4 .- pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej do
rynny oraz zamaskowanie wiezb,

5.- rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie miejsca styku dwéch pofaci
dachowych i odprowadzenie wéd opadowych,

6. - gasiory dachowkowe lub trapezowe majg na celu zabezpieczenie grzbietu dachu
(kalenica,) ,

7.- $niegotapy lub bariery sniegowe montowane sg w miejscach narazonych na zsuwanie
sie mas sniegowych z dachu co powoduje obrywanie rynny i zabezpiecza przed tragicznymi
zdarzeniami losowymi.

8. - obrébka kominowa goérna standard 33 cm, ma na celu uszczelnienie pokrycia
dachowego w miejscu ciecia arkuszy koto komina.

9.- parapety wysokiej jakosci docinane sg na dowolng diugosé

10 -uszczelki mocujemy w celu zapewnienia szczelnosci pokrycia dachowego w takich
miejscach np.: kosze, kominy, pas nadrynnowy i pod ggsiorami

5.4 Montaz tawy i stopni kominiarskich.

Wspornik tawy kominiarskiej nalezy mocowaé do potaci dachowej za pomocg stalowych

36



SSTWIOR — RADYMNO - ul. StOWACKIEGO 13

wkretow do drewna @8 o dtugosci 60mm. Wspornik na catej swej dlugosci powinien by¢
podbudowany, co zapewni jego sztywnosc.

Do uszczelniania otworéw montazowych stosowac¢ nalezy odpowiedni silikon.

W przypadku montazu do blachodachoéwki wsporniki przykreci¢ do krokwi lub dodatkowe;j
taty oraz skreci¢ wspornik i podpore do wspornika za pomocg $rub @8 x 20. Rozstaw
wspornika nie powinien by¢ wigkszy niz 800mm.

Do zamocowanych wspornikdw przykreci¢ za pomocg srub @8 x 20mm kotyske ustawiajgc
odpowiedni kat, a nastepnie przykreci¢ tawe kominiarska.

W przypadku montazu stopnia kominiarskiego kotyska jest juz wmontowana w stopien..

5.5. Rynny i rury spustowe.

5.5.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.5.2 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.5.3 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 30 5.5.4

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.5 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
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wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢:

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)

- podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa)

- po zakohczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN- 61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNEN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002,PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowag robét jest:

- dla robét - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m2,

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania roboét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej .

8.2. Odbidr podktadu.

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych :

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
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poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

c¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badanh miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé cene pokrycia,

w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy .

1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkow
lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

3. Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow, wietrznikéw,
wiazow itp.

3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

4. Sprawdzenie szczelnos$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- (pokrycie dachu blachg dachéwkowa fgcznie z przycieciem piyt i obrébek na zgdany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych, gasioréw i
obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Akcesoria dachowe.

Ptaci sie za faktycznie zamontowane elementy dachu w [m] lub jednostkach ustalonych w
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot.
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9.3. Obrabki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obréobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe,

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-89/BPN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.

Definicje, wymagania i badania. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

-czesc C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1.
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SST - RB - 03 Roboty izolacyjne docieplenia stropé drewnianych.

CPV 45321000-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji termicznej poddasza stropu drewnianego budynku mieszkalnego
w Radymnie przy ul. Stowackiego 13.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i moze wprowadzac¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robét.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie docieplenia drewnianych
stropéw belkowych nad poddaszach budynku w tym:

1.3.1.1. Ocieplenie stropu wetng mineralng w dwéch warstwach - grubo$¢ ocieplenia 25 cm
stropu nad parterem i stropu nad pietrem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg

zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.7 a takze podanymi ponizej:

1.4.2. Folie paroizolacyjne

1.4.2.1. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszu na podtodze od strony poddsza. Sg
one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie

pary wodnej powstajacej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacii,
co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie
wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzréstby wspotczynnik przenikania ciepta dla
przegrody i zawilgocenie narastatoby.

1.4.3. Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego.
Welne mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktory topi sie

w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje si e go procesowi rozwtdknienia. Otrzymany
materiat, jako wyrdb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.8.
1.5.2. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych stropéw nalezy usungé z nich przemioty
sktadowane na stropie.

Dokona¢ wymiany belek stropu nad klatkg schodowa wraz z deskowaniem gérnym.
Oczysci¢ strop nad pokojem na poddaszu z pozostawionych réznych materiatow
budowlanych.

Odkryte elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo - i
owadobdjczymi oraz srodkami ognioodpornymi np. FOBOS 4 lub rownowazny.

1.5.2.1. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocig. Srodki zabezpieczajgce
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przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementow i konstrukcji
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych
oraz warunkow srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana.
Srodki do zabezpieczenia konstrukgji i elementéw z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg
powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materiaty do
zabezpieczeh przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Stosowanie

srodkow i materiatow do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno
by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg instytucjg
naukowobadawczg.

1.5.2.3. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg biologiczna. Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie
panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia
elementdw i konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny
powodowacé korozji fgcznikéw metalowych.

1.5.3. Przed dociepleniem stroptéw nalezy usuwaé usun¢ sktadowane na nim przedmioty i
oczysci¢ doktadnie podtoze na ktérym ma by¢ uktadana folia paroprzepuszczalna

1.5.4. Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbac o spetnienie takich warunkéw jak
wiasciwy dobor materiatdw i ich parametréw -np. wiasciwa kolejnos¢ warstw, grubosé

wetny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego
montazu.

1.5.5. Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy uzyskac ciggtosc¢ izolacji stropu. Warstwy
przegrody, poczynajgc od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny mie¢ malejgcy opor
dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary wodnej.

1.5.6. Od strony zewnetrznej docieplenia poddasza uzytkowego nlezy utozy¢ ptyty OSB o
gr. 125 mm podwajnie na ruszcie drewnianym z krawedziakow 40 x 50 cm o rozstawie co
50 cm.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 2

2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow wyszczegolnionych w dokumentac;ji
projektowe;.

Zastosowanie poszczegodlnych typow materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami

ich producentow. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowacé jedynie takie
materialy, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.3. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.5. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

2.6. Materiaty stuzgce do tgczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢
destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornosé¢ w
Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych. w normach panstwowych i swiadectwach ITB.
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2.7. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.8. Materiaty podstawowe

2.8.1. Folia paroizolacyjna

2.8.1.1. Pomiedzy podloga a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowac

szczelng paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego
od strony wnetrza.

2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ;

opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPal/g

wodochtonnos¢ < 1% ;

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2,

i nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokosc rolki 2,0m , dtugos¢ 50 — 75m.

2.8.2. Wetna mineralna

2.8.2.1. Wetna mineralna niepalna klasa A1; |_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gestos¢
powyzej 15 kg/m3 ; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

2.8.2.2. Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna byé odpowiednio oznaczona.
Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajgca :

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,

- nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
- rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

- zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogien,

- deklarowany opor cieplny,

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta,

- wymiary nominalne : grubo$¢, dtugosé, szerokosc,

- kod oznaczenia,

- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.8.3. Materiaty uzupetniajgce

2.8.3.1 Ptyty OSB o gr. 22 mm.

2.8.3.2 Krawedziaki z drewna iglastego o przekroju 40 x 50 mm,

2.8.3.2. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne”,

3.2. Sprzet do wykonywania robot

3.2.1. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
3.2.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru

3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie
ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢

i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢
zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robét. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 4

4.2. Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe
muszg zapewnic ich bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje
szczegotowych wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
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na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
4.4. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki

5.1. Izolacja termiczna stropu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne przy montazu wetny w drewnianych stropach belkowych:

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2.Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiardw nominalnych

5.1.3. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od

resztek zaprawy, luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow.

5.1.4. Do ocieplenia stropu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wptywem opadow atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu
poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizaciji
w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci
pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej i belek stropowych, usunieciu uszkodzen

i wykonaniu zabezpieczenia drewna $rodkami chemicznymi i p.poz.

5.1.5. Na stropie zamocowac folie paroizolacyjng.

Folie nalezy uktadac¢ w kierunku prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm.
Zaktady folii uszczelni¢ tasmg dwustronnie klejgcg. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy
zakfady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm.

5.1.6. Piyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikngc
powstawania mostkow termicznych na ztgczeniach.

Warstwy ocieplajgce powinny byé wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrodet.
5.1.8. Warstwa izolacji powinna by¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare
bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo
tak, aby przesuniecie stykdéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3
cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieé jednakowg grubosé.

5.1.5. Na stropie poddasza nieuzytkowego ( w czesci nizszej budynku) wetna moze pozostaé
bez przykrycia, pod warunkiem, ze dach stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed
przeciekaniem.

Zwiekszy¢ nalezy grubosc izolacji (min. 30 cm) aby nie nastepowata kondensacja pary
wodnej na wewnetrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad stropem nie sg
ogrzewane, pod izolacjg cieplng bezwzglednie nalezy roztozy¢ warstwe folii izolacyjne;.

Po utozeniu wetny mineralnej pomiedzy tramami wykonac ruszt z krawedzakdéw drewnianych
o przekroju 40 x 50 mm utozony w odstepie co 40 cm.

Na ruszcie ukladamy dwie ptyty OSB ogr. 22 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
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zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtadciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu robot Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane
przy wykonywaniu ocieplenia stropu wetng mineralng:

- montaz za krotko przycietych lub zbyt diugich odcinkow wetny,

- stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy
ich niejednakowym rozstawie,

- niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkdéw wetny mineralnej, co znacznie obniza
zdolnos¢ materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

- zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewtasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg
strony folii, tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej.

- montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie
nadmiernej wilgoci,

- nieprawidiowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia
paczek z wetng mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyc¢ przed ich zakryciem i wykonaniem

innych robdt wykonczeniowych.

8.2. Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;

8.3. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byc dopuszczone do stosowania;

8.4. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
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4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralne;j.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wethymineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwo$ci cieplno -wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do
unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody
obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badarn odpornosci ogniowej, z wytgczeniem
instalacji wentylacyjne;.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow. Wymagania ogodlne i klasyfikacja.

16. Dz.U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr

109, poz. 1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych iterendw .
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SST -RB -0 4 ,,RUSZTOWANIA”
KOD CPV 45262100-2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie rob6t przygotowawczych, montazu,

eksploatacji i demontazu rusztowan oraz prac budowlanych przy wymianie pokrycia dachu i

przebudowie kominéw w budynku potozonym w Radymnie przy ul. Slowackiego 13.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i

kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do wykonania robot

opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t przygotowawczych,

montazu, eksploatacji i demontazu rusztowanh .

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objety jest nastepujgcy zakres prac towarzyszacych i

robot tymczasowych:

- wykonanie projektu rusztowan,

- ustawienie, eksploatacja i demontaz rusztowan,

- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowan,

- montaz siatki ochronnej na rusztowaniach,

- montaz zadaszenia zabezpieczajgcego nad wejsciami do budynku,

- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnatrz budynku, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- wyznaczenie zastepczych drég komunikacji, w tym ewakuaciji,

- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folig,

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca skladowania gruzu i materiatow,

- WywoOz gruzu,

- uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne zobowigzujgcymi

odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.01,Wymagania ogolne” pkt.

1.4.

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢ z

Umowg, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru i administratora budynku. Ogélne wymagania dotyczgce robét podane sg w ST

00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéow

robét oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,

Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy przy realizacji Umowy uwzglednia wyniki

badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy

produkgciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru —Wykonawca

na swoj koszt usunie niewtasciwe elementy.

Polecenia Inspektora Nadzoru przy realizacji robét bedg wykonywane niezwtocznie, nie

pbézniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod

grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY.
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2.1. Wymagania ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegolnos$ci materiaty winny odpowiadaé wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem, jakosci,
wymiaréw, itp. z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji
Projektowej. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiadac na
budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do zakresu robot.

2.2. Rusztowania.

Rusztowania wraz z pomostami i fgcznikami oraz catym osprzetem.

Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét, nie spowodujg
niekorzystnego wyptywu na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu mozna stosowac¢ dowolne $rodki transportu
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca sie uzywanie specjalistycznego
taboru samochodowego umozliwiajgcego szybki roztadunek. Przewozone materiaty i
sprzet muszg byé w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Materiaty i sprzet nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;,

obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci
podczas transportu.

Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Jezeli dtugosé
przewozonych elementow jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu

nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakosc¢ i wkasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac remontowych elewac;ji nalezy teren oznakowac

zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych przy pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robat,
przy wejsciach do budynku nalezy zapewni¢ zastepcze drogi komunikacji, w tym
ewakuacji.

Nad wejsciem do budynku nalezy zamontowac zadaszenie zabezpieczajgce. Materiaty
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odpadowe (np. gruz budowlany) nalezy usuwac recznie. Starac sie zapewni¢ minimum
hatasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na ziemie elementow z rozbidrki.

Inspektor Nadzoru powinien wskaza¢ miejsce gromadzenia gruzu i zdemontowanych
elementdéw oraz sposoby ich zabezpieczania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu po robotach budowlanych

do stanu pierwotnego.

5.2. Rusztowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie Bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu
rusztowan i zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowac sie
Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne,
mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych
czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszklone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej ni 1/10 wysokosci rusztowania i mniej niz z 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac¢ potaczen weztowych przez wktadanie
kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tagcznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokélarnym stwierdzajgcym
zgodnos¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi.

Przyjmujgc rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci pionowos¢ stojakdw i poziomosé
utozenia podtuznic i biezni, poprawnos¢ przymocowania do sciany budynku, prawidtowosc¢
zatozenia ztgczy i dokrecenia $rub, zatozenia i uziemienia piorunochronéw, a takze
sprawdza sie czy w poblizu rusztowania nie wystepujg nie izolowane przewody elektryczne.
Rusztowanie nalezy ustawic¢ na terenie utwardzonym. Nosnos¢ podtoza gruntowego

W miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza ni 0, 1 MPa.

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci
obcigzen dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady nalezy uktadac na przygotowanym podtozu, prostopadle do sciany budowli, w
spos6b zabezpieczajgcy docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym
czoto podktadu powinno by¢ odsuniete 0 5 cm od cokotu budowli.

Przy sytuowaniu nalezy wykonac tarasy, ktérych szerokosé powinna wynosi¢ co najmniej
0,8 m.

Wysokosc¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosic¢ 2,0 m, liczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji. Dopuszcza sie stosowanie
mniejszych wysokosci kondygnaciji, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na catej dtugosci
rusztowania w sposob zapewniajgcy nieprzesuwnos¢ weziow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ miedzy nimi nie byta
wieksza niz 10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy tgczyé stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba
stezeh nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdg kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ tgczone ze sobg za pomocg ztgczy krzyzowych i
wzdtuznych, ktore sg ztgczami konstrukcyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna stosowac tylko, jako
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zlgcza pomocnicze. Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie mogg byc¢ tgczone za
pomocg ztgczy wzdtuznych.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwieh powinna

By¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 daN.
Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a
odlegto$¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4, 0 m.
Kotwy powinny mie¢ przekréj o wymiarach nie mniejszych ni 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w
uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane na gtebokos¢, co najmniej 150 mm. Ciegna
wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o srednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomochicze powinny mie¢ szeroko$¢, co najmniej 1 m i by¢
zabezpieczone poreczg gtdwng umocowang na wysokosci 1, 1 m i poreczg posrednig
umocowang na wysokosci minimum 0, 15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kgtem nie mniejszym
ni 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania muszg byé wytgczone spod napigcia na okres prac
montazowych.

Rusztowania winny posiadac¢ siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Rusztowanie winno byé wygrodzone od przylegajgcej

jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym. Wejscie do budynku i przejscie przez brame
szerokosci przejscia, o co najmniej 1 m. Daszki powinny by¢ szczelne, wykonane z
materiatu amortyzujgcego upadek narzedzi lub materiatéw z rusztowania. Stojaki narazone
na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami.

Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia piorunochronne.

Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w

wymogami niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;j.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez

nadzor techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu

rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonaé przyrzgdami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy

usungc i badania przeprowadzi¢ ponownie.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglgdom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie

- przeglady dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
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Jednostkg obmiarowg robét jest m2 (metr kwadratowy).
llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegodlne fazy robot. Odbidr robot ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie, jako$ci wykonywanych robét oraz iloéci tych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr rusztowan.

Montaz rusztowan uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone
przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 i6.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawic.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne" pkt. 9.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z

pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr

202 poz. 2072).

3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,

montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401 poz. 140).

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego

zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu

rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.

U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

6. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

9. PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

10.PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i

badania.

11.PN-EN 10230-1: 2003 - Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego

przeznaczenia.

12.PN-EN 310: 1994 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie modutu sprezystosci przy
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zginaniu i wytrzymato$ci na zginanie.
13.PN-EN 311:2004 - Ptyty drewnopochodne. Wytrzymatos¢ na odrywanie warstwy
przypowierzchniowej. Metoda badania.
14.PN-EN 318: 2004 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw
wywotanych zmianami wzglednej wilgotnosci powietrza.
15.PN-EN 321:2004 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie odporno$ci na wilgo¢ w
warunkach badania cyklicznego.
16.PN-EN 10264-4: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes$c¢
4: Drut ze stali odpornej na korozje.
17.PN-EN 10264-1: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢1:
Wymagania ogdlne
18.PN-EN 10264-2: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢ 2: Drut
ze stali niestopowej ciggniony na zimno na liny ogdlnego przeznaczenia.
19.PN-EN 10264-3: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢ 3:
Drut okragty i ksztattowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych
warunkach obcigzenia.
20.Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
21.Rozporzgdzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
22.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszy
zmianami.
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