
Data opracowania:

2021-04-30

Przedmiar robót

Budowa: Wymiany pokrycia dachu wraz niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi, usunięciem polepy, wykonanie 
ocieplenia stropów od strony strychów, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych oraz remont balkonu 
w budynku mieszkalnym położonym w Radymnie przy ul Lwowskiej 54.

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: dz. nr ew. gr. 2092, obręb180402_1 m. Radymno, obręb ewidencyjny nr.1804202_1.0001 m. Radymno

Inwestor: Gmina Miejska Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty rozbiórkowe  CPV 4511100-9
1.1 KNRW 

401/545/4
Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
9,80+8,60+9,00 27,400000

RAZEM: 27,400000 m 27,40
1.2 KNRW 

401/545/6
Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
7,0*3 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00
1.3 KNRW 

401/545/8
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku - pasy podrynnowe

Wyliczenie ilości robót:
0,5*(9,80+8,60+9,00) 13,700000

RAZEM: 13,700000 m2 13,70
1.4 KNRW 

401/509/3
Rozbiórki pokrycia z dachówek, różnych od karpiówki

m2 112,00
1.5 KNR 404/507/5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory

Wyliczenie ilości robót:
6,50*2+4,80 17,800000

RAZEM: 17,800000 m 17,80
1.6 KNR 1901/425/1 Rozebranie ołacenia połaci dachu, nachylenie do 85·% m2 112,00
1.7 KNNRW 3/517/2 Rozebranie schodów drabiniastych na poddasze m2 1,5
1.8 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2 75,40
1.9 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:
112*0,03+75,4*0,10+0,05 10,950000

RAZEM: 10,950000 m3 10,95
1.10 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3 10,95
2 Element Roboty remontowe połaci dachowych CPV 45261410-01,45260000-7, 45261210-9, 45261320-3
2.1 KNR 1901/629/1 Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia do 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:
tram (0,19+0,21)*2*(10,80+9,15+8,90) 23,080000
podwalina (0,16*0,14)*2*(9,0+8,6+7,8) 1,137920
murłata 0,14*4*(9,2+8,70+8,0) 14,504000
słupy 0,16*4*1,75*6 6,720000
płatwie (0,15+0,18)*2*(8,5+9,50) 11,880000
krokwie (0,14+0,13)*2*(6,5*5+5,2*3+3,1+2,8+3,5+4,45+5,5+5,7+4,45+3,10

*2+4,50+5,00+6,0+6,20+6,40+6,80+7,0+7,15+7,30) 75,681000
rozpory (0,19+0,21)*2*2,5+(0,22+0,24)*2*2,0+(0,16+0,16)*2*3,0 5,760000
miecze (0,16+0,14)*1,3*10 3,900000
kleszcze (0,15+0,07)*2*7,0*2 6,160000

30 30,000000
RAZEM: 178,822920 m2 178,82

2.2 KNR 1901/634/6 Zabezpieczenie przeciwogniowe i biologiczne wszystkich elementów więźby dachu do NRO
Wyliczenie ilości robót:

148,82+30 178,820000
RAZEM: 178,820000 m2 178,82

2.3 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32x150·mm, nabicie desek 2-stronnie mocowanie gwoździami 
stalowymi nierdzewnymi 5x75

Wyliczenie ilości robót:
2,50*18+2,0*3+2,50*2 56,000000
30 30,000000

RAZEM: 86,000000 m 86,000
2.4 KNR 401/413/2 Wzmocnienie płatwi nakładkami 32x180 mm nabicie nakładek 2-stronnie mocowanie gwoździami stalowymi 

nierdzewnymi 5x75
Wyliczenie ilości robót:

2*5,0 10,000000
RAZEM: 10,000000 m 10,00
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2.5 KNR 401/413/2 Wzmocnienie słupów nakładkami 32x160 mm nabicie nakładek od strony rozwarstwień mocowanie 
gwoździami stalowymi nierdzewnymi 5x75

Wyliczenie ilości robót:
6*1,50 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00
2.6 KNR 401/413/2 Wzmocnienie zastrzałów  nakładkami 32x160 mm nabicie nakładek 2-stronnie mocowanie gwoździami 

stalowymi nierdzewnymi 5x75
Wyliczenie ilości robót:

6*2,50 15,000000
RAZEM: 15,000000 m 15,00

2.7 KNR 401/413/2 Wzmocnienie mieczy nakładkami 32x160 mm nabicie nakładek do tramu i słupa mocowanie gwoździami 
stalowymi nierdzewnymi 5x75

Wyliczenie ilości robót:
1,30*4 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,20
2.8 KNR 401/413/2 Wzmocnienie tramów nakładkami 40x210 mm nabicie nakładek 2-stronnie mocowanie gwoździami stalowymi

nierdzewnymi 5x75
Wyliczenie ilości robót:

2,50+5,0*2 12,500000
RAZEM: 12,500000 m 12,50

2.9 KNR 401/413/2 Wzmocnieniero rozpór rnakładkami 40x240 mm nabicie nakładek 2-stronnie mocowanie gwoździami 
stalowymi nierdzewnymi 5x75

Wyliczenie ilości robót:
2,50+2,0+3,0 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,50
2.10 KNR 1901/405/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych,  tram przy świetliku

Wyliczenie ilości robót:
2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00
2.11 KNNRW 3/703/2 Podbitka z desek grub. 25mm mocowana do krokwi

Wyliczenie ilości robót:
6,0*1,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00
2.12 KNR 15/526/1 Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:
(0,7+0,8)*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00
2.13 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłazu dachowego szt 1
2.14 KNR 202/515/1 Obróbka z blachy ocynkowanej wyłazu dachowego szt 1
2.15 KNR 202/515/7 Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką szt 1
2.16 KNR 202/506/2 

(2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
0,5*(9,80+8,60+9,00) 13,700000
0,5*14,0*2 14,000000
0,4*(0,75+0,46+0,40+1,2)*2 2,248000

RAZEM: 29,948000 m2 29,95
2.17 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii przeciwwiatrowej m2 112
2.18 KNR 15/517/2 Iimpregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 112
2.19 KNR 401/414/11 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe

Wyliczenie ilości robót:
9,80+8,60+9,00 27,400000

RAZEM: 27,400000 m 27,400
2.20 NNRNKB 

202/535/4
Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, dachy ponad 
100·m2 m2 112

2.21 KNNRW 2/508/2 Pokrycia dachu blachą dachówkowopodobną, gąsiory
Wyliczenie ilości robót:

6,8*2+4,8 18,400000
RAZEM: 18,400000 m 18,40

2.22 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, leżące o średnicy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
9,80+8,60+9,00 27,400000

RAZEM: 27,400000 m 27,40
2.23 KNR 202/510/4 

(2)
Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
3*7 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00
2.24 KNR 1901/417/4 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, ławy kominiarskie m 1,18
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2.25 Kalkulacja 
własna

Stopnie kominiarskie
szt 9

3 Element Ocieplenie stropu nad piętrem i komina na poddaszu
3.1 KNR 401/306/2 

(1)
Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 
1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,7*3 0,840000

RAZEM: 0,840000 m2 0,84
3.2 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:
0,16*0,60*1,30 0,124800

RAZEM: 0,124800 m3 0,12
3.3 KNR 15/526/1 Osadzenie schodów strychowych 58x128 cm z klapą EI 30, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:
(0,7+1,4)*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,20
3.4 KNR 15/526/2 Osadzenie schodów strychowych 58x128 cm z klapą EI 30 szt 1
3.5 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho 10cm - 

ocieplenie komina
Wyliczenie ilości robót:

2*(1,40+0,41)*3,90 14,118000
RAZEM: 14,118000 m2 14,12

3.6 KNRW 
202/609/8

Izolacje cieplne z płyt OSB, pionowe na sucho na ruszcie
m2 14,12

3.7 KNR 202/616/1 Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa m2 75,40
3.8 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 10 

cm m2 75,40
3.9 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za 

każdą następną warstwę  10 cm m2 75,40
3.10 KNRW 

202/609/5
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB  poziome na sucho, 1·warstwa

m2 75,40
3.11 KNRW 

202/609/6
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płytOSB, poziome na sucho, dodatek za każdą następną warstwę

m2 75,40
4 Element Remont balkonu
4.1 KNRW 

712/101/2
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości balustrady balkonu

Wyliczenie ilości robót:
(2*1,1+5,0)*1,1 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,92
4.2 KNRW 

401/1212/3
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, miniowanie

m2 7,92
4.3 KNRW 

401/1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie

m2 7,92
4.4 ZKNR C 2/803/1 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie poziome i 

pionowe, ręcznie
Wyliczenie ilości robót:

5,0*1,10 5,500000
RAZEM: 5,500000 m2 5,50

4.5 ZKNR C 2/803/3 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie sufitowe, ręcznie
Wyliczenie ilości robót:

5,0*1,10 5,500000
RAZEM: 5,500000 m2 5,50

4.6 ZKNR C 2/804/1 Przygotowanie podłoża, wykucie odsłoniętych, skorodowanych prętów zbrojeniowych z powierzchni na 
stropie, ręcznie, o średnicy do 12 mm

Wyliczenie ilości robót:
4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
4.7 ZKNR C 2/805/2 Oczyszczenie z korozji odsłoniętych prętów zbrojeniowych, o średnicy do 12 mm, strumieniowo-cierne m 12
4.8 ZKNR C 2/806/5 Odtłuszczenie elementów stalowych, prętów zbrojeniowych m 12
4.9 ZKNR C 2/807/1 Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powłoką mineralną stali zbrojeniowej o średnicy do 12 mm m 12
4.10 KNR 401/726/3 

(2)
Narzutka z zaprawy mrozoodpornej od spodu balkonu

m2 5,50
4.11 KNRW 

202/1918/4
Zatarcie powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym na gładko

m2 5,50
4.12 KNRW 

202/921/4
Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy wodoodpornej

m2 5,50
4.13 ZKNR C 2/603/6 Gruntowanie przygotowanego podłoża, gładkiego m2 5,50
4.14 ZKNR C 

2/506/12
Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie
regularnym, m2 5,50
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4.15 ZKNR C 2/515/4 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie cokołu z płytek ceramicznych o 
wysokości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
5,0+2*1,1 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20


