

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Remont drogi dojazdowej do garaży”.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radymno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900559

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Lwowska 20

1.4.2.) Miejscowość: Radymno

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-550

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: 166281589

1.4.8.) Numer faksu: 166282414

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: planowanie@radymno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radymno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-094f4ea3-9147-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120019/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-07-20 08:53

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025193/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont drogi dojazdowej do garaży”.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Planowana inwestycja związana z remontem drogi dojazdowej, będzie wykonana w śladzie istniejącym, z drobną korektą łuków poziomych z zachowaniem istniejących rzędnych wysokościowych osi drogi. Remont drogi dojazdowej ciągu głównego zaprojektowano na odcinku od km 0+000 do km 0+325,24 oraz zaprojektowano remont istniejących dojazdów – sięgaczy, w km 0+000 do 0+041,40 strona lewa, w km 0+000 do 0+015,25 strona prawa, w km 0+000 do 0+018,0 strona lewa.

Roboty remontowe obejmują wykonanie w części drogi wymianę nawierzchni bitumicznej po sfrezowaniu nawierzchni istniejącej, skropieniu podłoża emulsją asfaltową, wykonaniu wymiany istniejącego utwardzonego podłoża na podbudowę z kruszywa naturalnego i łamanego, skropieniu podbudowy emulsją asfaltową oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Dla uporządkowania spływu wód opadowych, zaprojektowano wymianę istniejących studzienek ściekowych i przykanalików deszczowych.

3.9.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-07-12

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL”

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7941055103

4.3.3.) Ulica: ul. Głęboka 11b

4.3.4.) Miejscowość: Przeworsk

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 160478,70 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00063764/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-07-12

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji robót wynikła konieczność zwiększenia spadku podłużnego na dojazdach w tym celu należało obniżyć istniejącą niweletę o ok. 10cm na odcinku 20m z jednoczesnym zachowaniem spadku podłużnego drogi.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dokonane zmiany spowodują konieczność wymiany konstrukcji łącznie z wykonaniem koryta i wbudowaniem nowych warstw z kruszywa naturalnego i łamanego, zgodnie z przyjętą technologią przyjętą w dokumentacji projektowej. Do wymiany zakwalifikowano odcinek 0+065-0+085.

5.4.6.) Wartość zmiany: 5199,85

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 165678,55 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający uwzględnił przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy