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OGÓLNY SPIS TREŚCI

ST-0 Wymagania ogólne

ST-1 Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu)

ST-2 Wykonywanie wykopów, posadowienie obiektów, zasypywanie
wykopów

ST-3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej, studzienki rewizyjne, sieć
wodociągowa z przyłączami wodociągowymi

STD-4.1 Roboty drogowe. Wykonywanie koryta wraz z profilowa-
niem podłoża

STD-4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie

STD-4.3. Beton asfaltowy warstwa wiążąca i wyrównawcza

STD-4.4. Beton asfaltowy warstwa wyrównawcza ścieralna
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nr ST-0 są wymagania ogólne,

dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Sieć kanaliza-
cyjna ścieków bytowych i sieć wodociągowa z przyłączami kanalizacyjnymi ścieków
bytowych i przyłączami wodociągowymi w ul. Piaskowej, w Radymnie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne

warunki realizacji zadania, obiektów i robót, które są niezbędne do określenia ich stan-
dardu i jakości. Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tyl-
ko w przypadkach małych i prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dla za-

dania inwestycyjnego p.n.: „Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych z przyłączami kana-
lizacyjnymi w mieście Radymno – II etap 2019 rok.

Ustalenia zawarte w przedmiotowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wyko-
nania i Odbioru Robót obejmują wymagania, wspólne dla Robót objętych niżej wymie-
nionymi Specyfikacjami:
ST-0 Wymagania ogólne
ST-1 Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu)
ST-2 Wykonywanie wykopów, posadowienie obiektów, zasypywanie wykopów
ST-3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej, studzienki rewizyjne, rurociągi sieci

wodociągowej z przyłączami wodociągowymi
STD-4.1 Roboty drogowe. Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem podłoża
STD-4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
STD-4.3. Beton asfaltowy warstwa wiążąca i wyrównawcza
STD-4.4. Beton asfaltowy warstwa wyrównawcza ścieralna

2. Ogólne wymagania, dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgod-

ność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budo-

wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, poda lokaliza-
cję punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz po jed-
nym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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4. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

 dostarczoną przez Zamawiającego
 sporządzoną przez Wykonawcę.

5. Zgodność robót towarzyszących z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnio-
ne choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumenta-
cja projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału to-
lerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i utrzymanie niezbędnego zaplecza

technicznego i socjalnego oraz placu składowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozor-
ców oraz podjęcie wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpie-
czeństwa pojazdów i pieszych.

7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym
prowadzeniem Robót lub brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu ta-
kich jak: przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Pla-
cu Budowy.
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O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiającego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej,
usług telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociągów i
kabli w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem uszkodzeń oraz opła-
tami za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy
i uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wa-
gowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał In-
spektora Nadzoru. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
ści za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu budowy. Wyko-
nawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w koszcie wykonania zamówienia
wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych.

8. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kon-
traktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uciąż-
liwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do
tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zo-
staną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

 Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.
 Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami,
 materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancja-

mi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpo-

wiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.



9

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promie-
niowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływa-
nia tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mo-
gą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wy-
konawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

9. Warunki bezpieczeństwa pracy
Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaż BHP ogólny i stanowisko-
wy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.47.401). W szczególności wykonawca ma ob-
owiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odręb-
nej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

10. Ogrodzenie placu budowy
Ze względu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje się całkowitego wygro-

dzenia terenu budowy. Teren, na którym prowadzone będą roboty ziemne, dostępny dla
osób postronnych, należy oznakować barierami stałymi, siatkami lub zabezpieczyć w
inny sposób a na noc oświetlić.

11. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odrębnymi przepisa-
mi, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
im zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wy-
wołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

12. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozo-

stałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bę-
dą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Inwestora zadania i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych pole-
ceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inwestor z Wy-
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konawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą nale-
ży zwiększyć cenę kontraktową.

13. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymogi związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy

13.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie są właściwie oznaczone:

Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazu-
jący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji,

Wyroby budowlane, dla, których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające
istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odnie-
sieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowa-
dzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfi-
kacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Eu-
ropejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami.

13.2. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Co najmniej na trzy tygodnie przed zapla-
nowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wy-
konawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa do-
puszczeniowe do stosowania w budownictwie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego
źródła, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej ST winny pocho-
dzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnie-
nia jakości na zgodność z normą ISO 9001.

13.3. Pozyskanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-

ściowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót. Wszel-
kie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań Inwestora
(lub Inspektora Nadzoru).

13.4. Inspekcja materiałów
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w

celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem ich jakości.

13.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli
Inspektora Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifiko-
wany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z je-
go nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

13.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wy-
konawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

13.7. Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno-

lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na pod-
kładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w
pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszcze-
gólnych stosów lub pojedynczych rur.

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak
to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmio-
tów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wy-
sokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co
1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur
winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości,
aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.
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Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy
nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W
stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Kieli-
chy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na
kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo,
że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć
przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczaj
zmiany wytrzymałości lub odporności. Gdy rury mają na końcach zaślepki, winny być
zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z
uszczelką zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym.

Wszystkie materiały przechowywane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w
miejscu gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

13.8. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie po-

winna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

13.9. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i odwodniona.

13.10. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób za-

bezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcja-
mi kruszyw.

13.11. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zasto-

sowania materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

14. Wymagania dotyczące sprzętu

14.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powo-

duje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania ro-
bót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z nor-
mami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli doku-
mentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akcep-
tacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kon-
traktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 żurawi budowlanych samochodowych
 koparek podsiębiernych, przedsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsienicowych
 sprzętu do zagęszczania gruntu
 wciągarek mechanicznych
 beczkowozów

15. Transport

15.1. Ogólne warunki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-
czalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru będą usunięte z placu budowy.

15.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do

wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spo-
wodować ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usu-
wać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

16. Wykonanie robót
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części

opisowej i graficznej,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
 projekt organizacji budowy,
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych

lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kon-
traktem oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgod-
ność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-
mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wtrzyma-
nia robót. Skutki finansowe z tytułu wtrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wyko-
nawca.

16.1. Miejsca kolizji i skrzyżowań
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu

równoległym przewodów i skrzyżowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem wła-

ścicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżu-

jące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wyko-

nanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzy-
żowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką
żwirowo-piaskową.

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-
91/M-34501. Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min.
Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min.
Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować nor-
mę

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury
osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpie-
czające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właści-
cieli.

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę
ZN-96 TPSA-004.

17. Kontrola jakości robót

17.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-

nia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektow, ST.



15

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli(opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia-
rów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych Informacji Inspek-
torowi nadzoru,

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiaro-
wo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
łów, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót.

17.2.  Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych ma-

teriałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania pró-
bek
i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryj-
nych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te nie będą
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor nadzoru natychmiast
wtrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.
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17.3.  Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobiera-

nia próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

17.4.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzo-
ru.

17.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie za-
pewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

17.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarza-
nia.

Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonaw-
cy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy-
łącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumenta-
cją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatko-
wych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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17.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użytku tylko te wyroby i materiały, które:
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgod-

ność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w spo-
sób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

18. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Za-

mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bez-
pośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-
nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzo-
ru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości

i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzenie, okresy i przyczyny

przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robot,
 wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumen-

tacji projektowe,
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 dane dotyczą ce czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczą ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-

dzonych badań z podaniem kto je przeprowadził,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowa-

dził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunko-
wania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postę-

pu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyję-

tych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępnione na każde życzenie In-
spektora nadzoru.

[4] pozostałe dokumentu budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], na-

stępujące dokumenty:
 pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robot,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-

nio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

19. Obmiar robót

19.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nad-
zoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztory-
sie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończe-
nia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.

19.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicz-

nych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej – przedmiarze robót.

19.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posia-
dać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

20. Odbiór robót

20.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbio-

rom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

20.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoż-
liwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego do-
stępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przepro-
wadzony bezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenie wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

20.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór

częściowy robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umow-
nych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

20.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

20.4.1. Zasady odbioru ostatecznych robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wn od-
niesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, li-
cząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia do-
kumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomia-
rów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
ST.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częścio-
wych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

20.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

1) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po-
wykonawczymi,

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),

3) Protokoły odbiorów ulegających zakryciu i zanikających,
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4) Protokoły odbiorów częściowych,
5) Recepty i ustalenia technologiczne,
6) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie

z ST i programem zapewnienia jakości (PZ),
8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, cer-

tyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości
(PZ),

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na położenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły od-
bioru
i przekazania tych robot właścicielom urządzeń,

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą tych robót i sieci uzbrojenia tere-
nu,

11) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-
nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

20.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wy-

konanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi
i gwarancji.

Odbiór pogwarancyjny po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podsta-
wie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór
ostateczny robót (końcowy)”

21. Podstawa płatności

21.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jed-

nostkę obmiarową ustalonej dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego
w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofer-
cie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykona-
nie, określonej dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i ewen-

tualnych ubytków i transportu na teren budowy,
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 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem po-

datku VAT.

21.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji przejazdów, objazdów i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca robót.

21.3. Koszt wybudowania objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp chodników, krawężników, barier,

oznakowań,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

21.4. Koszt utrzymania przejazdów/objazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,

 utrzymania płynności ruchu publicznego.

21.5. Koszt likwidacji przejazdów/objazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

22. Przepisy związane

22.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz.

290)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015

poz. 2164)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.

1570)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz.U. 2017 poz. 736)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2015 poz.

1125)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017

poz. 519)
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.

2016 poz. 1440)
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22.2. Rozporządzenia
1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.

– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2000 nr 120, poz. 1126).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pra-
cy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

22.3. Inne dokumenty i instrukcje
Układanie rur i uzbrojenie wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami

i wytycznymi:
1) PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
2) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3) Warunki i zalecenia zawartymi w instrukcjach producentów rur PVC z fabrycznie

wmontowanymi uszczelkami
4) EN 13476-1:1999
5) Bezciśnieniowe systemy rurociągów z tworzyw sztucznych z termoplastów do układa-

nia w gruncie - systemu rurociągów ze strukturalną ścianką z polichlorku winylu (PVC-
U) bez plastyfikatorów, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania
dot. rur, kształtek oraz systemu rurociągów

6) PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Wymagania
7) PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Planowanie
8) PN-EN 752-4:2000

 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
 Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

9) PN-EN 1277:1999
 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termo-

plastycznych do podziemnych zastosowań bezciśnieniowych
 Metoda badania połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

10) PN-EN 3126:1993
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiarów i ocena wizualna wyglądu zewnętrznego

11) PN-EN 1295:2000, Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w
różnych warunkach obciążeń. Części: Wymagania ogólne

12) ATY-A127: Wytyczne statyczne obliczeń kanałów i instalacji odwadniających
Kanały sanitarne i przyłącza należy wykonać z rur kanałowych PVC gładkich o połą-
czeniach na uszczelkę fabrycznie zamontowaną, o długościach rur min. 3.0m. Stoso-
wać rury o sztywności min 8kPa.
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13) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru sieci kanalizacyjnych

14) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki bu-
dowlanej, Warszawa 2003.

15) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

16) PN-IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.


