PRZEDMIAR ROBOT
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1. Ogélina charakterystyka obiektu oraz planowanych robét

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania robét w zwiazku z zadaniem pn.: ,Przebudowa ulic Krolowej Jadwigi
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej w m.
Radymno.”

Parametry techniczne

1.1. Ulica Krélowej Jadwigi

1.1.1. Charakterystyczne parametry ulic

e Diugosé¢L=141,81+12,00=153,81m

e Klasa techniczna - drogi klasy D,

e Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h,

Przekrdj jezdni - 1x1,

Szerokos¢ jezdni—3,5-4,0 m,

Szerokos$¢ pasa ruchu—3,5-4,0m,

Opaska z kostki brukowej — okoto 1-2 m,

¢ Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe;.

e o o

1.1.2. Rodzaji zakres robét

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

e Przebudowe nawierzchni ulicy,

e Przebudowe istniejacych zjazdow i dojsé do furtek,

e Przebudowe opaski/pasa zieleni (obszar pomiedzy krawedzig jezdni a ogrodzeniem),
e Przebudowe istniejacego systemu odwodnienia,

* Zabezpieczenie/przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy nastepowac bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochyler poprzecznych
i podiuznych nawierzchni: jezdni, zjazdow, placéw i Sciekéw przykraweinikowych oraz poprzez
projektowane wpusty uliczne. Studnie wpustowe oraz rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zestaw
pierscieni odcigzajacych, jezeli znajduja sie w jezdni. Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach
zastosowac pierscienie dystansowe. Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowana z gotowym
dnem i kineta. Kolektory oraz przykanaliki nalezy faczy¢ za pomoca przejscia szczelnego. Wtaczenia
rurociggéw nie moga by¢ lokalizowane w miejscu taczenia kregow.

Zabezpieczenie sieci

Na terenie planowanych robét przebiega sie¢c wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i teletechniczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mapg. Przed przystapieniem do robét naleiy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem oséb uprawnionych
w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury. Nalezy zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia.
W przypadku koniecznosci (kolizji z elementami projektowanymi) Wykonawca przebuduje siec¢ ktéra
koliduje z inwestycjg na wlasny koszt w uzgodnieniu z Wiascicielem sieci.

Przebudowa ulic Krolowej Jadwigi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem
istniejgeej infrastruktury technicznej w m. Radymno.
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e energetyczna:

»

»

»

P
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Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi wykonac
zgodnie z normami PN/E 05100 i PN/E 05125,

W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu /Arota/ i przed
zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru technicznego,

Prace ziemne w tych rejonach wykona¢ recznie po uprzednim wylaczeniu urzadzen
elektroenergetycznych,

Przy zblizeniach do kabli sredniego i niskiego napiecia dokona¢ odkrywek pod nadzorem
uprawnionego pracownika RE Jarostaw i uzyska¢ normatywna odlegfosc,

Zgtosi¢ pisemnie do RE Jarostaw termin rozpoczecia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem,
Whytaczenia urzadzen uzgadnia¢ w RDM RE Jarostaw z 14-to dniowym wyprzedzeniem,

o teletechniczne:

»

»

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem Orange S.A., 35-001 Rzeszow
Al. Pitsudskiego 35 tel. 7-878-72-56.

W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen
i skrzyzowan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W miejscach skrzyzowann na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota
i przed zasypaniem zgtosi¢ do ORANGE S.A. celem dokonania odbioru technicznego.

W przypadku wystapienia w strefie prowadzonych robét elementow sieci teletechnicznej
np. studni, nalezy je przebudowac i dostosowaé w sposéb bezkolizyjny do projektowane;j
niwelety terenu, pokrywy wymieni¢ na nowe,

Zgtosié pisemnie do ORANGE S.A. termin rozpoczecia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.

e wodociggowe;

» W miejscach zblizen do sieci kanalizacji wodocigg nalezy zabezpieczy¢ termicznie.

» W miejscach skrzyzowan na wodocigg natoiy¢ rury ochronne dwudzielne typu Arota
i przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej celem dokonania odbioru
technicznego.

»  Prace ziemne w tych rejonach wykonad recznie.

» W przypadku wystapienia w strefie prowadzonych robdt elementow sieci wodociggowej,
nalezy je przebudowa¢ i dostosowaé w sposob bezkolizyjny do projektowanej niwelety
terenu, elementy (np. skrzynki, klapy) wymieni¢ na nowe,

» W przypadku kolizji sieci wodociggowej z projektowang siecig kanalizacji deszczowej,
istniejagcy wodocigg nalezy przebudowad celem ominiecia kolizji. Sposéb przebudowy
wodociggu uzgodni¢ w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej,

»  Zglosi¢ pisemnie do Zakladu Gospodarki Komunalnej termin rozpoczecia prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

® gazowe;

» Nalezy zachowaé warunki zawarte w pismie PSG-W600/DT/ZMS/SZMS/68B/40/2/17 z dnia

04.07.2017 .

o Kanalizacyjne;
» Nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej wtazow, ew. wymieni¢ pokrywy na nowe.
» Prace ziemne w rejonach skrzyzowan innymi elementami uzbrojenia, wykonac recznie,
¥ Zglosié pisemnie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej termin rozpoczecia prac z 7-dniowym

wyprzedzeniem.

Przebudowa ulic Krélowej Jadwigi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem
istniejacej infrastrukiury technicznej w m. Radymno.
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | llos¢ iKrot.!Jedn.
2Ulica Krélowej Jadwigi, droga gminna nr 111415R, od km 0+000 do km 0+153, od km 0+000 do km
0+011

2.1 Obiekt nr 1 - przebudowa ulicy
2.1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym [ 02 [km
2.1.2Nr STWIOR: D-01.02.04 .

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

2.1.2.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 20-cm, wraz z odwiezieniem na odkiad 750 m2
2.1.2.2 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne gruboéé (destrukt) ér. 10cm, wraz z

odwiezieniem na odkfad 750 m2
2.1.2.3 Rozebranie nawierzchni z trylinki, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, wraz z oczyszczeniem i

odwiezieniem na odkiad 20 m2
2.1.2.4 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z fawa betonows, wraz z oczyszczeniem i odwiezieniem na

odkiad 40 m
2.1.2.5 Stupki do znakéw - rozebranie, oczyszczeniem i odwiezieniem na odklad 3 szt
2.1.2.6 Zdjecie znakow lub drogowskazéw, z oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad 3 szt
2.1.2.7 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé 10-cm 20 Im

2.1.3Nr STWIiOR: D-01.03.02

Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég
2.1.3.1 Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych rurg ochronng dwudzielng z HDPE | 35] Im
2.1.4 Nr STWIOR: D-01.03.02

Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
2.1.4.1 Zabezpieczenie kablowych linii teletechnicznych rurg ochronng dwudzielng z HDPE | 20] [m
2.1.5 Nr STWIOR: D-01.03.05

Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég

2.1.5.1 Zabezpieczenie linii wodociggowych rurg achronng dwudzielng z HDPE 10 m
2.1.5.2 Przebudowa odcinka wodociagu 30 m
2.1.6 Nr STWIOR: D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1.6.1 Regulacja pionowa wiazéw studni kanalizacyjnych z wymiang pokryw na nowe 6 szt
2.1.6.2 Regulacja pionowa kotnierzy zaworéw gazowych i wodociaggowych z wymiang kotnierzy na nowe 2 szt
2.1.6.3 Regulacja pionowa studni teletechnicznych z wymiang pokryw na nowe 2 szt
2.1.7 Nr STWIOR: D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
2.1.7.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gr. kat. I-IV pod warstwy

konstrukcyjne gr. 80 cm wraz z wywiezieniem urobku na odkiad. 1050 m2

2.1.8 Nr STWIOR: D-04.02.01

WARSTWA ODCINAJACA
2.1.8.1 Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm [ 1050] [m2
2.1.9 Nr STWIOR: D-04.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA
2.1.9.1 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 65 cm | 1050] [m2

2.1.10 Nr STWIOR: D-04.04.02
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
2.1.10.1 Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm [ 821] [m2
2.1.11 Nr STWIOR: D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
2.1.11.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo&¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem 821 m2
2.1.12 Nr STWIOR: D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

2.1.12.1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm 3 szt
2.1.12.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0,3:m2 3 szt

2.1.13 Nr STWIOR: D-08.01.01b
KRAWEZNIKI BETONOWE

2.1.13.1 Kraweznik betonowy, najazdowy 15 x 22 cm, na fawie betonowej z oporem [ 350 Im
2.1.14 Nr STWIOR: D-08.05.06
SCIEKI
2.1.14.1 Sciek mulda gr. 15. cm na podsypce cementowo - piask. gr. 5 cm wykonany na podbudowie
konstrukciji jezdni ulicy 120 m

2.2 Obiekt nr 2 - przebudowa chodnika (opaska)
2.2.1 Nr STWIOR: D-01.02.01 .
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
2.2.1.1 Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycie geste, wraz z odwiezieniem na odktad [ 0,02] lha
2.2.2 Nr STWIOR: D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU l/LUB DARNINY
2.2.2.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy 20-cm [ 250] [m2
2.2.3 Nr STWIiOR: D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
2.2.3.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20-cm, wraz z odwiezieniem na odkfad [ 250 [m2
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2.2.3.2 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu(kostki, trylinki, ptyt chodnikewych) gruboscé $r. 15-cm,
| wraz z oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad | 83 m2
2.2.3.3 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawa betonowa, wraz z oczyszczeniem i odwiezieniem na
odktad 30 m
2.2.3.4 Rozebranie obrzezy wraz z tawg betonowa, wraz z oczyszczeniem i odwiezieniem na odkfad 50 m
2.2.4 Nr STWIOR: D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
2.2.4.1 Regulacja pionowa wiazéw studni kanalizacyjnych 1 szt
2.2.4.2 Regulacja pionowa kofnierzy zaworéw gazowych i wodociggowych z wymiang kolnierzy na nowe 1 szt
2.2.4.3 Regulacja pionowa studni teletechnicznych z wymiang pokryw na nowe 1 szt
2.2.5 Nr STWIOR: D.04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
2.2.5.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat. I-IV pod warstwy
konstrukcyjne gr. 80 cm wraz z wywiezieniem urobku na odkiad. 250 m2
2.2.6 Nr STWIOR: D-04.02.01
WARSTWA ODCINAJACA
2.2.6.1 Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm | 250] m2
2.2.7 Nr STWIOR: D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA - B
2.2.7.1 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 65 cm [ 250] m2
2.2.8 Nr STWIOR: D-04.04.02
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
2.2.8.1 Mieszanka C80/3; 0/31,5, gr. 20 cm | 250 Im2
2.2.9 Nr STWIOR: D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
2.2.9.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem 250 m2
2.2.10 Nr STWiOR: D-08.03.01
OBRZEZA CHODNIKOWE
2.2.10.1 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, na tawie betonowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowa | 9§ [m
2.3 Obiekt nr 3 - przebudowa kanalizacji
2.3.1 Nr STWIOR: D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
2.3.1.1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy 20-cm [ 150] [m2
2.3.2 Nr STWIOR: D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
2.3.2.1 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC 200 73 m
2.3.2.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 143 m
2.3.2.3 Betonowe studzienki wpustowe fi 500 3 szt
2.3.2.4 Zelbetowe studnie rewizyjne fi 1000 5 |szt
2.3.2.5 Zelbetowe studnie rewizyjne fi 1200 1 szt
2.3.2.6 Zelbetowe studnie rewizyjne fi 1250 (potaczeniowa) 1 szt
2.3.3 Nr STWIOR: D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
2.3.3.1 Humusowanie i obsianie, humus grubosci 15 cm [ 150] [m2




