Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa istniejacego systemu odwodnienia i kanalizacjiog6lnosptawnej na kanalizacje deszczowa: a) w ulicy
Btonie, dtugosci ok. 360 m, wraz z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej, dziatka o nr ewid. 2337
w m. Radymno, b) w przedtuzeniu ulicy Btonie, dtugosci ok. 140 m, dziatki o nr ewid. 2392/2 i 1139 w m.
Radymno, c) poprzez dziatki o nr ewid. 842, 841, 840, 2480 do dziatki o nr ewid. 2481 m. Radymno, dtugosci ok.
350 m, w formule zaprojektuj i wybuduj

Adres: dz. nrew. gr. 2319, 2337, 2391/2, 2392/2, 842, 841, 840, 2480, 2481
37-550 Radymno

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Inwestor: Miasto Radymno
Lwowska 20B
37-550 Radymno

Jednostka opracowujgca: Center-Projekt Marcin Rymarz

37-560 Jodtdéwka 331

Data opracowania: 03.2022r

Sporzadzit:
inz. Radostaw Wasiuta
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Dokumentacja projektowa
11 Opracowanie dokumentacji projektowej kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 (BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych rob6t ziemnych w km 0,876
D-01.01.01.11.01 |terenie réwninnym
0,876 km 0,876
2.2 (BCD Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce m2 55,000
D-01.02.04.29.01 |cementowo-piaskowej
55 m2 55,000
2.3 |BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 33,500
D-01.02.04.41.01 |cementowo-piaskowej
335 m 33,500
2.4 |BCD Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 10cm m2 45,000
D-01.02.04.22.01
45 m2 45,000
2.5 |BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos¢ warstwy | m2 100,000
D-01.02.04.11.01 (25
45+55 m2 100,000
2.6 (BCD Demontaz kolektora, wraz z odkopaniem, oczyszczeniem i odwiezieniem na m 384,000
D-01.02.04.71.01 |odkiad
384 m 384,000
2.7 |KNR 4-05 Demontaz studni wraz z odkopaniem, oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad | kpl. 9,000
0409-0101
9 kpl. 9,000
ODWODNIENIE
3.1 (BCD Montaz kanatéw z rur PP taczonych na wecisk o $r. zewn.600 mm o sztywnosci m 571,500
D-03.02.01.11.02 |obwodowej SN 8 (lub réwnowazne) z wykopem i obsypaniem i zageszczeniem
piaskiem
571,5 m 571,500
3.2 |BCD Montaz kanatéw z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn.800 mm o sztywnosci m 304,000
D-03.02.01.11.02 |obwodowej SN 8 (lub réwnowazne) z wykopem i obsypaniem i zageszczeniem
piaskiem
304 m 304,000
3.3 |BCD Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm, wraz z wykonaniem szt. 15,000
D-03.02.01.31.02 |wykopu i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kregiem dennym i
goérnym stozkowym z wytazem zeliwnym, kregi taczone na zamek z uszczelka,
dla podiczenia kolektoréw deszczowych przejscia przez Sciane studni szczelne,
rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego)
15 szt. 15,000
3.4 |BCD Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm, wraz z wykonaniem szt. 9,000
D-03.02.01.33.02 |wykopu i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kregiem dennym i
goérnym stozkowym z wytazem zeliwnym, kregi tagczone na zamek z uszczelka,
dla podtczenia kolektoréw deszczowych przejscia przez Sciane studni szczelne,
rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego)
9 szt. 9,000
3.5 [Kalk. indywidualna | Wykonanie separatora ESL 210/2100 szt. 1,000
1 szt. 1,000
3.6 |Kalk. indywidualna | Wykonanie piaskownika 3000/20 szt. 1,000
1 szt. 1,000
3.7 |Kalk. indywidualna | Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji wg K.P.E.D. 2.16 wraz z szt. 1,000
umocnieniem wylotu
1 Szt. 1,000
Odtworzenie nawierzchni
4.1 |BCD Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%, m2 55,000
D-04.02.02.11.01 |[grubos$¢ po zageszczeniu 15cm - chodnik
55 m2 55,000
4.2 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 55,000
D-04.04.02.22.01 [gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - chodnik
55 m2 55,000
4.3 |BCD Wykonanie podbudowy dowiezionej z betoniarni z kruszywa tamanego m2 45,000
D-04.05.01.42.02 |ulepszonego cementem, Rm=2,5MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm
45 m2 45,000
4.4 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 45,000
D-04.04.02.23.01 [g6rna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
45 m2 45,000
4.5 |BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W m2 45,000
D-05.03.05.11.04 [dowozonej z odl. do 35 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm (JEZDNIA)
wraz ze skropieniem migedzywarstwowym
45 m2 45,000
4.6 |BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 45,000
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odl. do 35 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (JEZDNIA)
wraz ze skropieniem miedzywarstwowym
45 m2 45,000
4.7 |KNR 2-31 Ponowne utozenie kostki z robiérki na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny | m2 55,000
0501-0200 wypetnione piaskiem - analogia
55 m2 55,000
4.8 |KNR 2-31 Ponowne utozenie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm| m 33,500
0403-0300 - analogia
335 m 33,500
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