
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa istniejącego systemu odwodnienia i kanalizacjiogólnospławnej na kanalizację deszczową:   a) w ulicy

Błonie, długości ok. 360 m, wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej, działka o nr ewid. 2337

w m. Radymno, b) w przedłużeniu ulicy Błonie, długości ok. 140 m, działki o nr ewid. 2392/2 i 1139 w m.

Radymno, c) poprzez działki o nr ewid. 842, 841, 840, 2480 do działki o nr ewid. 2481 m. Radymno, długości ok.

350 m, w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestycja

  

  

  

dz. nr ew. gr. 2319, 2337, 2391/2, 2392/2, 842, 841, 840, 2480, 2481Adres:

37-550 Radymno 

  

45000000-7 - Roboty budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Kody CPV:

  

Miasto RadymnoInwestor:

Lwowska 20B 

37-550 Radymno 

  

Center-Projekt Marcin RymarzJednostka opracowująca:

  

37-560 Jodłówka 331 

  

  

03.2022rData opracowania:

  

     

     

     

 Sporządził:

inż. Radosław Wasiuta
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Dokumentacja projektowa1

   1,000kpl.Opracowanie dokumentacji projektowej1.1

1,000kpl.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE2

   0,876kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w

terenie równinnym

BCD

D-01.01.01.11.01

2.1

0,876km0,876

   55,000m2Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce

cementowo-piaskowej

BCD

D-01.02.04.29.01

2.2

55,000m255

   33,500mRozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce

cementowo-piaskowej

BCD

D-01.02.04.41.01

2.3

33,500m33,5

   45,000m2Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 10cmBCD

D-01.02.04.22.01

2.4

45,000m245

   100,000m2Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy

25

BCD

D-01.02.04.11.01

2.5

100,000m245+55

   384,000mDemontaż kolektora, wraz z odkopaniem, oczyszczeniem i odwiezieniem na

odkład

BCD

D-01.02.04.71.01

2.6

384,000m384

   9,000kpl.Demontaż studni wraz z odkopaniem, oczyszczeniem i odwiezieniem na odkładKNR 4-05

0409-0101

2.7

9,000kpl.9

ODWODNIENIE3

   571,500mMontaż kanałów z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.600 mm o sztywności

obwodowej SN 8 (lub równoważne) z wykopem i obsypaniem i zagęszczeniem

piaskiem

BCD

D-03.02.01.11.02

3.1

571,500m571,5

   304,000mMontaż kanałów z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.800 mm o sztywności

obwodowej SN 8 (lub równoważne) z wykopem i obsypaniem i zagęszczeniem

piaskiem

BCD

D-03.02.01.11.02

3.2

304,000m304

   15,000szt.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, wraz z wykonaniem

wykopu  i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kręgiem dennym i

górnym stożkowym z wyłazem żeliwnym, kręgi łączone na zamek z uszczelką,

dla podłczenia kolektorów deszczowych przejścia przez ścianę studni szczelne,

rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego)

BCD

D-03.02.01.31.02

3.3

15,000szt.15

   9,000szt.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm, wraz z wykonaniem

wykopu  i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kręgiem dennym i

górnym stożkowym z wyłazem żeliwnym, kręgi łączone na zamek z uszczelką,

dla podłczenia kolektorów deszczowych przejścia przez ścianę studni szczelne,

rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego)

BCD

D-03.02.01.33.02

3.4

9,000szt.9

   1,000szt.Wykonanie separatora ESL 210/2100Kalk. indywidualna3.5

1,000szt.1

   1,000szt.Wykonanie piaskownika 3000/20Kalk. indywidualna3.6

1,000szt.1

   1,000szt.Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji wg K.P.E.D. 2.16 wraz z

umocnieniem wylotu

Kalk. indywidualna3.7

1,000szt.1

Odtworzenie nawierzchni4

   55,000m2Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35%,

grubość po zagęszczeniu 15cm - chodnik

BCD

D-04.02.02.11.01

4.1

55,000m255

   55,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa

górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik

BCD

D-04.04.02.22.01

4.2

55,000m255

   45,000m2Wykonanie podbudowy dowiezionej z betoniarni z kruszywa łamanego

ulepszonego cementem, Rm=2,5MPa,  grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm

BCD

D-04.05.01.42.02

4.3

45,000m245

   45,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa

górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm

BCD

D-04.04.02.23.01

4.4
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

45,000m245

   45,000m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W

dowożonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (JEZDNIA)

wraz ze skropieniem międzywarstwowym

BCD

D-05.03.05.11.04

4.5

45,000m245

   45,000m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

dowożonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNIA)

wraz ze skropieniem międzywarstwowym

BCD

D-05.03.05.21.05

4.6

45,000m245

   55,000m2Ponowne ułożenie kostki z robiórki na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny

wypełnione piaskiem - analogia

KNR 2-31

0501-0200

4.7

55,000m255

   33,500mPonowne ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm

- analogia

KNR 2-31

0403-0300

4.8

33,500m33,5
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